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Vážení,  

zadavatel v souladu s ustanovením části III. Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu 
s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje 
zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy 

uveřejněním na profilu zadavatele. 

Dotaz č. 1: 

Po importu soubrou slepého rozpočtu a aktualizaci rozborů, hmotností jak materiálů či sutě je 

patrné, že u objektu (A UZNATELNÉ NÁKLADY) D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 

1. U pol. č. 13 není započítána žádná hmotnost pro přesun hmot. 

2. U pol. č. 31 a č. 49 není určena hmotnost sutě pro vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz 

suti a likvidaci. Žádám o nápravu případně o objasnění. 

Odpověď: 

U položky č. 13 je počítáno s celkovou hmotností 1,28 t. U položky č. 31 Demontáž stávajících rozvodů a 

prvků interiérů – v textu výkazu výměr je uvedeno vč. přemístění na místo určené investorem, s poplatkem 
za skládku se nepočítá. U položky č. 49 Demontáž obložení stěn ze sádrokartonových desek 

cementotřískových zadavatel doplnil hmotnost položky. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr jako přílohu č. 1 („3835 - Stavební úpravy ve 2.NP budovy ÚK VŠB-TUO_R01 
[zadání]_VZD2.xlsx“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

Dotaz č. 2: 

V zadávací dokumentaci ve výpise prvků je nábytek, který se v rozpočtu nenachází. Znamená 

to, že nábytek se bude soutěžit zvlášť? Pokud ano, lhůta pro dokončení stavby činí 120 dní. 
Tento termín je tedy určen pro rozsah prací určený výkazem výměr, jehož součástí nebude 

nábytek, který je ve výpise prvků uvedený, tedy bez koordinace s nábytkáři? Žádám o objasnění. 

Odpověď: 

Dodávka nábytku není předmětem plnění této veřejné zakázky. Lhůta pro dokončení stavby v délce 120 dní 

je stanovena pro rozsah prací určených výkazem výměr. Jelikož se předpokládá, že v průběhu plnění 
předmětu této veřejné zakázky již bude znám dodavatel nábytku, může dojít ke koordinaci s dodavatelem 

nábytku. 

Dotaz č. 3: 

Prosím o vysvětlení. V TZ se k mobilní akustické příčce (prvek T/1) odst. D.3.i píše: "povrchová 

úprava panelů HPL lamino, barva bílá. Na jedné straně s povrch panelů popisovatelný, 
magnetický." V rozpočtu i ve výpise prvků se však žádná zmínka o popisovatelném 

magnetickém povrchu z jedné strany nenachází. Co je tedy požadováno? Děkuji za vysvětlení. 
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Odpověď: 

Povrchy pro prvek T/1 jsou požadovány dle popisu v TZ, jak je uvedeno v popisu položky, který se na TZ 

odkazuje. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - 3835 - Stavební úpravy ve 2.NP budovy ÚK VŠB-TUO_R01 [zadání]_VZD2.xlsx 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do  

19. 6. 2023 do 10:00 hodin.  

 
V Ostravě dne 12. 6. 2023 

 
 

 

 
 

 
 …………………….......................................... 

 Mgr. Marcel Pobořil 
 specialista veřejných zakázek 
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