

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Fakulta strojní (dále také FS)
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D., děkanem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ 619 89 100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Ristorispetto s.r.o.
Sídlo: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně
Zastoupená: Borisem Finkralem
IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719
ID datové schránky: 47ez43m
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
č. účtu: 115-3106980207/0100
Zapsán v: C 67094 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce názvem **Rekonstrukce učebny JB 236** (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy

k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Předmět plnění je spolufinancován z projektu „Národní plán obnovy pro VŠB-TUO“, specifický cíl B: Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Inteligentní doprava a logistika, registrační číslo NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 (dále jen projekt), který je spolufinancován z Národního plánu obnovy.

- 2.2. Místem plnění smlouvy je sídlo zadavatele, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, budova J, část budovy B, místnost JB 236 (dále také JB), na ulici 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelům sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel.: 774 410 020 nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla je rekonstrukce učebny JB 236.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
 - osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom elektronickém vyhotovení v pdf. a dwg.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- c) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo do **60 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.
- 4.2. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla do jeho předání objednateli je zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě instalace díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	730 450,00 Kč
Výše DPH	153 394,50 Kč
Celková cena včetně DPH	883 844,50 Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“), na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.4. Faktura bude vystavena p provedení díla na základě předávacího protokolu.
- 6.5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Na faktuře bude uveden text: Předmět plnění je spolufinancován z projektu „Národní plán obnovy pro VŠB-TUO“, specifický cíl B: Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Inteligentní doprava a logistika, registrační číslo NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 (dále jen projekt), který je spolufinancován z Národního plánu obnovy.
- 6.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
- 6.10. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

7. Změny díla a případné vady technického zadání

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 pracovních dnů** od okamžiku oznámení vady.
- 8.4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.**

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.4. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v nepracovní dny, a to po předchozí dohodě s objednatelem.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle technického zadání, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.5. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: **U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně**
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.

15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 - smluvní pokuty

V Ostravě dne:

Objednatel:

V Dolní Lutyni, dne 20.9.2023

Zhotovitel:

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 FAKULTA STROJNÍ
 Digitálně podepsal
 prof. Ing. Robert Čep,
 Ph.D.
 Datum: 2023.09.22
 09:29:54 +02'00'
 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
 děkan FS

Digitally signed
 by Boris Finkral
 Date: 2023.09.20
 13:14:40
 +02'00'
 Boris Finkral
 jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-23
Stavba: Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

KSO: 801 35
Místo:

CC-CZ: 12631
Datum: 22.08.2023

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100
DIČ:

Uchazeč:
Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719

Projektant:
Ing. David Kelnar

IČ: 01206265
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ: 01206265
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 450,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	730 450,00	153 394,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 883 844,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Boris Finkral
Digitally signed by Boris Finkral
Date: 2023.08.22 22:16:36+02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-23

Stavba: Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Místo:

Datum:

22.08.2023

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

730 450,00

883 844,50

00 Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

78 650,00

D1.1 Architektonicko-stavební řešení

530 000,00

641 300,00

D1.4 Elektrotechnika

135 450,00

163 894,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

Ing. David Kelnar

IČ: 01206265

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 01206265

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				65 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21,00%	13 650,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 650,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel: VŠB-TU Ostrava
Uchazeč: Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Datum: 22.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	soubor			5 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	013254000	Dokumentace a rozpočet skutečného provedení stavby	soubor			5 000,00	CS ÚRS 2022 02

P
WV
WV
1
Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště - kontejner na odpad, stavební buňka, WC a pod.	soubor			50 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	--------	--	--	-----------	----------------

Poznámka k položce:
f) Vybudování zařízení staveniště :
- Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. :
- Doprava a osazení mobilních buněk soc. zařízení :
- Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hl. přívod na staveništi :
- Zřízení přípojek el. energie, vody, kanalizace, náhradní zdroj energie. :
- Provoz zařízení staveniště :
- Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště :
- Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií :
- Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob :
- Vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace :
- Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP :
- Dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření :
- Provozní náklady na energii, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby. :
- Odstranění zařízení staveniště :
- Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. :
- Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu. :
005122 RProvozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :
- Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob :
- Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :
1
Součet

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor			5 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	----------	----------------

P
WV
WV
1
Součet

Poznámka k položce:
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
- Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. :
- Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. : U
- Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění včetně a cenové kontroly vč. příjmy a zajištění plnění dílčích termínů dodávek. :
1,000
1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 01206265

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 01206265

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			530 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 000,00	21,00%	111 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			641 300,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	530 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	247 248,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	658,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	142 367,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 315,51
997 - Přesun sutě	59 273,82
998 - Přesun hmot	20 632,33
PSV - Práce a dodávky PSV	275 510,49
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 912,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 134,83
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 064,87
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 281,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 695,85
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 448,20
763 - Konstrukce suché výstavby	25 716,11
764 - Konstrukce klempířské	4 947,26
766 - Konstrukce truhlářské	104 959,23
767 - Konstrukce zámečnické	43,10
776 - Podlahy povlakové	60 691,73
781 - Dokončovací práce - obklady	9 290,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 685,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 639,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 241,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

530 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

247 248,15

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

658,95

1	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2			658,95	CS ÚRS 2022 02
WV								
*N2*0,7*2,0								

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

142 367,54

2	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2			15 274,71	CS ÚRS 2022 02
WV								
strop JB236 6,4*9,4								
strop ŽT 2,53*2,75								
Součet								

3	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2			15 969,39	CS ÚRS 2022 02
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			675,84	CS ÚRS 2022 02
WV								
*N2*2*0,7*2,0								

5	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			577,14	CS ÚRS 2022 02
WV								
6,5*0,1								

6	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2			24 090,91	CS ÚRS 2022 02
WV								
stěny JB236 2*(7,25+9,4)*3,05-1,46*2,3-1*1,5+0,77*2,3*13-2,4*2,05-5,6*2,05-0,8*2*2-9,4*0,77								
stěny ŽT 2*(3,3+2,75)*3,05-0,9*2-2,75*0,77								
Součet								

7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2			24 849,97	CS ÚRS 2022 02
8	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm	m2			29 422,09	CS ÚRS 2022 02
WV								
*N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8								

9	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl	m2			10 177,18	CS ÚRS 2022 02
WV								
*N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8								
75,678*4 *Přepočtené koeficientem množství								

10	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2			1 317,55	CS ÚRS 2022 02
WV								
*N4*67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8								

11	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m			1 133,79	CS ÚRS 2022 02
WV								
*JB236*9,42*2+7,14*2-1,46-0,8*0,77*9+0,55*2								
*ŽT*3,3*2+2,75*2-0,8								
Součet								

12	K	polR1	Úprava kabelových žlabů-odstranění ocelové konstrukce stávajícího žlabu , podrovnání a dolití nového žlabu □	m			18 878,97	
WV								
*N6*14,6								

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 315,51

13	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			510,19	CS ÚRS 2022 02
WV								
*B15*2*0,77*3,05								

14	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2			10 011,37	CS ÚRS 2022 02
WV								
*B4*67,25+9,08+0,58								

15	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2			9 746,04	CS ÚRS 2022 02
WV								
*B4*67,25+9,08+0,58								

16	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m			1 606,97	CS ÚRS 2022 02
WV								
*JB236*9,42*2+6,37*2*0,77*4+0,4*2+1-1,46-0,8*2								
*ŽT*3,3*2+2,75*2-0,8								
Součet								

17	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			704,35	CS ÚRS 2022 02
WV								
*B1*1,45*2,3								

18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			1 103,42	CS ÚRS 2022 02
WV								
*B2*0,7*2,0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "B3"0,9*2,0 Součet					
19	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m			633,17	CS ÚRS 2022 02
D 997 Přesun sutě							59 273,82	
20	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t			20 328,93	CS ÚRS 2022 02
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			9 979,48	CS ÚRS 2022 02
			WV 15,313*7 "Přepočtené koeficientem množství"					
22	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			5 451,89	CS ÚRS 2022 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3 136,41	CS ÚRS 2022 02
			WV 15,313*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			20 377,11	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							20 632,33	
25	K	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t			2 997,89	CS ÚRS 2022 02
26	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t			17 634,44	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							275 510,49	
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							1 912,74	
27	K	714110801	Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných	m2			1 912,74	CS ÚRS 2022 02
			WV "B5"17,75					
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							3 134,83	
28	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			62,05	CS ÚRS 2022 02
			WV "B6"5					
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			725,42	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"1,5					
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			88,79	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"1					
31	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			1 525,83	CS ÚRS 2022 02
32	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%			732,74	CS ÚRS 2022 02
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							4 064,87	
33	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			346,10	CS ÚRS 2022 02
			WV "B6"5					
34	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			91,20	CS ÚRS 2022 02
			WV "B6"2					
35	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m			1 037,04	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"3					
36	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			226,80	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"3					
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			432,74	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"2					
38	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem	pár			456,89	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"1					
39	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			922,39	CS ÚRS 2022 02
40	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%			551,71	CS ÚRS 2022 02
D 725 Zdravotecnika - zařízeníové předměty							6 281,77	
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			289,64	CS ÚRS 2022 02
			WV "B6"2					
42	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			1 344,80	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"1					
43	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus			2 336,16	CS ÚRS 2022 02
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			174,14	CS ÚRS 2022 02
			WV "B6"2					
45	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus			240,51	CS ÚRS 2022 02
			WV "N6"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus			1 620,66	CS ÚRS 2022 02
47	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			189,65	CS ÚRS 2022 02
48	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			86,21	CS ÚRS 2022 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							12 695,85	
49	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m			5 613,26	CS ÚRS 2022 02
VV "N5"14,6								
50	M	3457549R	Žlab kabelový 100x200 vč. spojek a víka	m			4 405,11	
51	K	741112831	Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně	m			1 535,48	CS ÚRS 2022 02
VV "B16"14,6								
52	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t			785,97	CS ÚRS 2022 02
53	K	998741192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m	t			356,03	CS ÚRS 2022 02
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							3 448,20	
54	K	7424300R01	Montáž (zpětná) TV s konzolou	kus			862,05	
55	K	7424308R01	Demontáž TV s konzolou, uschování pro zpětnou montáž	kus			862,05	
VV "B12"1								
56	K	7424308R02	Demontáž dataprojektoru včetně plátna	kus			862,05	
VV "B13"1								
57	K	7424308R03	Demontáž tabule	kus			862,05	
VV "B14"1								
D 763 Konstrukce suché výstavby							25 716,11	
58	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2			5 613,43	CS ÚRS 2022 02
59	K	763121423R01	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 bez izolace	m2			2 895,79	
VV "N15"2*(2*0,77+0,93)*0,8								
60	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2			13 297,49	CS ÚRS 2022 02
VV "N14 JB 236 opláštění průvlaku" 9,42*1,5								
VV "N14 ŽT opláštění průvlaku" 2,75*1,5								
VV Součet								
61	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2			1 004,29	CS ÚRS 2022 02
62	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			1 310,32	CS ÚRS 2022 02
63	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%			1 594,79	CS ÚRS 2022 02
D 764 Konstrukce klempířské							4 947,26	
64	K	7640028R	Demontáž oplechování do suti - dilatační plech	m			1 709,01	
VV "B10"3,05								
65	K	764213614R01	dilatace z lakovaného plechu rš do 330 mm	m			3 206,83	
VV "N11"3,1								
66	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t			18,85	CS ÚRS 2022 02
67	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t			12,57	CS ÚRS 2022 02
D 766 Konstrukce truhlářské							104 959,23	
68	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2			1 178,05	CS ÚRS 2022 02
VV "B7 vestavěné skříně" 9,42*3,05-1,46*2,3-1*2,3								
VV "B8 vestavěné horní skříně" 4,26								
VV Součet								
69	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			431,03	CS ÚRS 2022 02
VV "N3"1								
70	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus			1 293,08	CS ÚRS 2022 02
71	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			170,69	CS ÚRS 2022 02
VV "N3"1								
72	M	54914123	kování klika/klika	kus			431,03	CS ÚRS 2022 02
73	K	76666R	N1- D+M dvoukřídlových dveří 1350x2200mm, aktivní křídlo 800mm, 2/3 prosklené mléčné bezpečnostní sklo, okopový plech nerez, bezpečnostní kování klika/koule, vč. obložkové zárubně	kus			43 102,45	
74	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus			121,36	CS ÚRS 2022 02
VV 4								
75	K	7668R01	"N10" Montáž vestavěné skříně policové 0,99x3,0m	kus			3 448,20	
VV "N10"2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	557R01	"N10"skříň vestavěná 0,99x3,0m policová 2 dveřová, barva mahagon	kus			34 482,04	
77	K	7668R02	"N8" Montáž skříňky pod umyvadlo 90x60x85cm	kus			431,03	
	vv		"N8"1					
78	M	557R02	"N8"spodní skříňka pod umyvadlo 90x60x85cm se 2 policemi, 2 dveřová, s horní krycí pracovní deskou, barva bílá,	kus			3 017,18	
79	K	7668R03	"N12" Montáž věšákové police tvaru L, délky 3,0m, 25 háčků	kus			2 155,13	
	vv		"N12"1					
80	M	557R03	"N12"Věšáková stěna tvaru L, celková rozvinutá délka 3000mm, výška 1800mm, 25 háčků, lamino tl.18mm, šedá barva	kus			12 930,76	
81	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			931,01	CS ÚRS 2022 02
82	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%			836,19	CS ÚRS 2022 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				43,10	
83	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			43,10	CS ÚRS 2022 02
	vv		"B11"2					
	D	776	Podlahy povlakové				60 691,73	
84	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2			3 914,07	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8					
85	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			1 957,03	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N4 pod anhydrit"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8					
	vv		"N4 pod PVC"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8					
86	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			2 609,38	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8					
87	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			4 011,58	CS ÚRS 2022 02
	vv		"B4"67,25+9,08+0,58-3,9*0,77-3,0*0,77					
88	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			11 742,96	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N4"67,25+9,08+0,58-2*0,77*0,8					
89	M	28412245	krytina podlahová heterogonní š 1,5m tl 2mm	m2			26 258,69	CS ÚRS 2022 02
	vv		75,678*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
90	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			577,97	CS ÚRS 2022 02
	vv		"JB236"9,42*2+6,37*2+0,77*4+0,4*2+1,1,46-0,8*2					
	vv		"Ž1"3,3*2+2,75*2-0,8					
	vv		Součet					
91	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			5 192,16	CS ÚRS 2022 02
	vv		"JB236"9,42*2+7,14*2-1,46-0,8+0,77*9+0,55*2					
	vv		"Ž1"3,3*2+2,75*2-0,8					
	vv		Součet					
92	M	2841100R	lišta soklová PVC 15x50mm vč. rohů	m			3 807,21	
	vv		50,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
93	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			327,58	CS ÚRS 2022 02
94	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			293,10	CS ÚRS 2022 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				9 290,13	
95	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			197,05	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2					
96	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			262,74	CS ÚRS 2022 02
	vv		"B7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2					
97	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			3 481,46	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N7 kolem umyvadla" 1*1,5+0,77*1,5*2					
98	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2			4 155,28	CS ÚRS 2022 02
	vv		3,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
99	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2			265,17	CS ÚRS 2022 02
	vv		"N6"0,8*0,5					
100	M	63465124R01	zrcadlo nemontované číre tl 4mm rozměr 500x800mm	m2			568,96	
	vv		"N6"0,5*0,8					
	vv		0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
101	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			290,51	CS ÚRS 2022 02
102	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%			68,96	CS ÚRS 2022 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 685,07	
103	K	783301303	Bozoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			1 084,46	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)					
	W		"elektrozvaděče"2*0,8*3,05					
	W		Součet					
104	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			2 349,88	CS ÚRS 2022 02
	W		"kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)					
	W		"elektrozvaděče"2*0,8*3,05					
	W		Součet					
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			2 349,88	CS ÚRS 2022 02
	W		"kce-vestavěných skříní"2*(0,065+0,1)*(12*3,05+2,75+9,4)					
	W		"elektrozvaděče"2*0,8*3,05					
	W		Součet					
106	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2			349,11	CS ÚRS 2022 02
	W		3*1,5					
107	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2			387,95	CS ÚRS 2022 02
108	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			1 163,79	CS ÚRS 2022 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							30 639,60	
109	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			6 654,57	CS ÚRS 2022 02
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			5 822,75	CS ÚRS 2022 02
	W		"strop JB236" 6,4*9,4					
	W		"strop ŽT" 2,53*2,75					
	W		"stěny JB236" 2*(7,25+9,4)*3,05-1,46*2,3-1*1,5+0,77*2,3*13-2,4*2,05-5,6*2,05-0,8*2*2-9,4*0,77					
	W		"stěny ŽT" 2*(3,3+2,75)*3,05-0,9*2-2,75*0,77					
	W		Součet					
111	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			3 211,49	CS ÚRS 2022 02
112	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			3 327,29	CS ÚRS 2022 02
	W		Součet					
113	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			11 623,50	CS ÚRS 2022 02
	W		Součet					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 241,36	
114	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			4 137,92	CS ÚRS 2022 02
115	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod			2 068,96	CS ÚRS 2022 02
116	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod			1 034,48	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.4 - Elektrotechnika

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ: 12631

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ: 61989100

DIČ:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 05321719

DIČ: CZ05321719

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	135 450,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 450,00	21,00%	28 444,50
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	163 894,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.4 - Elektrotechnika

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 450,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

135 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce učebny JB 236 VŠB

Objekt:

D1.4 - Elektrotechnika

Místo:

Datum: 22.08.2023

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 450,00

0		741	Elektroinstalace - silnoprúd				135 450,00	
1	K	741	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet elektroinstalací	soubor			135 450,00	

REKONSTRUKCE UČEBNY JB 236 VŠB							
D1.4 ELEKTROTECHNIKA - SOUPIS PRACÍ							
pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojité 5513A-C02357 B			50,00		250,00
2	ks	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. TANGO ZPO			100,00		500,00
3	ks	Zásuvka 230V/16A 5519A-A02357 B			550,00		2750,00
4	ks	Vypínač č.1 3559-A01345 včetně krytky			100,00		400,00
5	ks	Vypínač č.5 3559-A05345 včetně krytky			50,00		200,00
6	ks	Rámeček 3901A-B10 B			100,00		200,00
7	ks	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20 B			50,00		100,00
8	ks	Rámeček čtyřnásobný 3901A-B40 B			150,00		750,00
9	ks	Krabice přístrojová KP			850,00		850,00
10	m	Kabel CYKY 3Jx1,5 / CYKYLO 3Jx1,5			6 000,00		2400,00
11	m	Kabel CYKY 3Jx2,5			1 600,00		2400,00
12	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý			800,00		1200,00
13	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý			600,00		900,00
14	ks	Svorkovnice OP v krabici			50,00		150,00
15	m	Sekání kabelových tras vč.zapravení			1 500,00		0,00
16	ks	Sekání kapes a průrazů			1 150,00		0,00
17	ks	Svítilno A, B, C vč.příslušenství, LED, 57W, 5650lm, 4000K, IP40			1 950,00		45500,00
18	ks	Svítilno NO vč.příslušenství, LED, 1W 120lm 1h nouzové IP65			50,00		1000,00
19	m	Ochranná trubka P20 pro SLP			600,00		1800,00
20	kpl.	Demontáž stávající elektroinstalace + 20%			50,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			16 350,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			735,75		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					61350,00
		Přesun + 3%					1 840,5
		Prořez + 2%					1 227,0
		Podr.materiál + 3%					1 840,5
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	kpl.	Zjištění současněho zapojení elektroinstalace			5 000,00		0,00
2	kpl.	Úprava rozváděčů			5 000,00		0,00
3	ks	Vypínač 63 A, Ue AC 230/400 V, 3pól			1 300,00		200,00
4	ks	Svodič přepětí SVBC-12,5-4-MZ			6 500,00		500,00
5	ks	Jistič 32B/3 LTN 10kA			1 000,00		100,00
6	ks	Chránič 16B/1N/0,03 10kA			4 000,00		800,00
7	ks	Chránič 10B/1N/0,03 10kA			800,00		200,00
		CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE			23 600,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			1 062,0		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					1 800,00
		Přesun + 3%					54,0
		Prořez + 2%					36,0
		Podr.materiál + 3%					54,0
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					
		OSTATNÍ					
1	hod.	Nespecifikované práce - HZS			7 000,00		
2	hod.	Spolupráce s ostatními profesemi			3 500,00		
3	kpl.	Projekt elektro			10 000,00		
4	kpl.	Revize			5 000,00		
		CELKEM - OSTATNÍ			25 500,00		
		CELKOVÁ CENA					135 450 Kč

Digitally signed
 by Boris Finkral
 Date: 2023.08.22
 22:17:21+02'00'

Smluvní pokuty
za porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.	1 000,- Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	1 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	1 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	1 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč


 Digitally signed
by Boris Finkral
Date
2023.08.22
22:47:50+02'00'

