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Vážení,  
zadavatel v souladu s ustanovením části III. Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje 

vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, 

jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. 

 
Dotaz č. 1: 

Jaký je rozsah činnosti autorského dozoru. Rozsah činnosti není uveden v SOD a nelze 
zodpovědně nacenit zakázku. Žádáme o přesnou specifikaci rozsahu činnosti Autorského 

dozoru. 

Pouze je uveden časový rozsah a to 1 x týdně po dobu 15 měsíců. Jaká je předpokládaná časová 
náročnost účasti na kontrolních dnech v hodinách týdně. 

Odpověď: 

V ustanovení čl. VI. bod 16 návrhu smlouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace – Obchodní 

podmínky (dále jen „návrh SoD“) je uveden požadavek , že výkon autorského dozoru bude prováděn po 

celou dobu výstavby v nezbytném rozsahu, tzn. minimálně účast na kontrolních dnech stavby, jejichž četnost 
se předpokládá 1 x za 7 dnů. Požadavek dle návrhu SoD je stanoven jako minimální, přičemž zadavatel 

předpokládá výkon autorského dozoru v obvyklém nezbytném rozsahu, tzn. kontrola prací nad projektovou 
dokumentací ve stupni DPS (pro provedení stavby), neboť tato musí navazovat na dokumentaci ve stupni 

DSP (pro stavební povolení) a zároveň naplňovat požadavky dotčených orgánů a současně rozvíjí 

dokumentaci DSP do dalších detailů, které rovněž zasluhují dohled autorského dozoru. Mimo to autorský 
dozor bude účasten kontrolních dnů stavby, bude součástí osob kontrolujících a schvalujících předložené 

vzorky, bude účasten projednání technických změn vyvolaných zhotovitelem nebo objednatelem vč. kontroly 
a vyjádření se k vlivu změny na další části projektu (vypracování projektové dokumentace technické změny 

není součástí výkonu autorského dozoru, pokud se nejedná o změnu vyvolanou chybou projektové 
dokumentace), bude účasten, pokud o to bude požádán objednatelem, jednání s dotčenými úřady nebo 

organizacemi, která budou jimi v rámci realizace stavby vyvolána. Přítomnost na kontrolních dnech zadavatel 

předpokládá v rozsahu 2 – 3 hod./týdně, ostatní činnost autorského dozoru zadavatel předpokládá v rozsahu 

cca 8 hod./týdně. 

Dotaz č. 2: 

V zadávací dokumentaci odstavec 2.1. a) je uvedeno, že DSP má být do 110 dnů od účinnosti 

smlouvy, dále bod b) Výkon inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení – do 7 

kalendářních dnů od předání DSP zadavateli z tohoto je zřejmé, že má tedy projektant na 
vyřízení inženýrské činnosti 7 dní? 

Naopak ve smlouvě článek IV. doba plnění bod a) říká, že termín je do 110 dnů dle ustanovení 
Čl. II. bod 1) písm. a) této smlouvy včetně inženýrské činnosti, avšak v tomto zmíněném článku 

je jasně dáno že: Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen 
,,DSP), včetně indikativního rozpočtu v detailu jednotlivých dílů či profesí a včetně inženýrské 

činnosti a podání žádosti o stavební povolení. 
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Toto je v rozporu s článkem IV. doba plnění bod b) kdy má být žádost podána do 7 dnů od 

předání objednateli. 

Prosíme o objasnění, které tvrzení je pravdivé tedy odevzdání PD do 110 dnů s inženýrskou 
činností i podáním na stavební úřad, aby byl naplněn článek II. bod a)? 

Dále žádáme zadavatele, aby zvážil prodloužení lhůty 110 dnů vč. inženýrské činnosti (DOSS 
mají na vyřízení 30-60 dní tudíž na samotné projektování zbývá nepřiměřeně málo času s 

ohledem na to, že má být projekt zpracován v BIM) 

Odpověď: 

Zadavatel v čl. II návrhu SoD vymezil rozsah předmětu smlouvy, přičemž v bodě 1. písm. a) uvedeného 

článku smlouvy požaduje zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně indikativního 
rozpočtu v detailu jednotlivých dílů či profesí a včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební 

povolení.  

V čl. IV bod 1 návrhu SoD zadavatel stanovil lhůty pro provedení jednotlivých částí díla, přičemž dle písm. a) 

zadavatel požaduje zpracování (a předání) dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně indikativního 

rozpočtu v detailu jednotlivých dílů či profesí a inženýrské činnosti nezbytné pro zpracování dokumentace 
pro vydání stavebního povolení, dle bodu b) pak musí být samotná žádost o stavební povolení podána 

stavebnímu úřadu do 7 dnů od předání dokumentace pro vydání stavebního povolení objednateli. V případě 
lhůty dle čl. IV bod 1 písm. b) návrhu SoD se tedy nejedná o lhůtu pro vyřízení inženýrské činnosti, ale pouze 

o podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu. 

Pro odstranění možné nejednoznačnosti vyplývající z uvedeného dotazu žadatele zadavatel upravuje text čl. 
IV bod 1. bodu a) návrh SoD následovně: „zpracování DSP, včetně indikativního rozpočtu a 

inženýrské činnosti nezbytné pro zpracování DSP, dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. a) této 
smlouvy do 110 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“ Upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace 

– Obchodní podmínky poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 („Příloha č. 2 – Obchodní podmínky_VZD2“) 

tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

Zadavatel je nucen trvat na stanovené lhůtě 110 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, projektová dokumentace 

pak má být v BIM zpracována až od stupně dokumentace pro provedení stavby, nikoliv ve stupni 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky_VZD2.docx 

 

V Ostravě dne 14. 3. 2024 
 

 

 
 

 
 

 …………………….......................................... 
 Mgr. Marcel Pobořil 

 specialista veřejných zakázek 
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