
 

Písemná zpráva zadavatele 
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 
 

 
Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení na stavební práce pod označením 

„Realizace stavby Budova CPIT TL4 v areálu VŠB-TUO“ 

Identifikační údaje zadavatele 
(název, sídlo, IČ, právní forma): 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava  

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

61989100 
601 - Vysoká škola 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení 
novostavby technických laboratoří CPIT TL 4 spolu s 

výstavbou parkoviště a testovacího dopravního polygonu v 

blízkosti stavby. 

Stavba je navržena jako šesti podlažní, nepodsklepený 

objekt, zastřešen plochou střechou, který architektonicky 
navazuje na stávající objekty v její blízkosti. Hlavní hmotu 

objektu představuje průnik kvádrů, kdy centrální kvádr 

rozšiřují dva do něho vnořené kvádry, horní kvádr je 
umístěn na vrchní ploše centrálního kvádru. Rozšiřující 

kvádry jsou umístěny na úhlopříčných hranách centrálního 

kvádru. 

Objekt SO 02 – Parkoviště bude sloužit jako příjezd, plocha 

pro pěší a plocha pro parkování okolo nového objektu SO 
01. Objekt SO 02 bude navazovat na objekt SO 03 přes 

závorový systém. Dopravní polygon (SO 03) bude spjat s 
objektem SO 01 a bude sloužit pro testování autonomních 

funkcí automobilů.  

Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech 

dalších prací podrobně vymezených projektovou 

dokumentací. 

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení 

stavebních prací rovněž vypracování dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetického zaměření 

stavby. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 99.763.043,67 Kč bez DPH 

Označení účastníků zadávacího řízení (sídlo/místo podnikání; IČ, nabídková cena bez DPH): 

OHLA ŽS, a.s. 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, 

IČ: 46342796 
108.995.367,75 Kč 

PSG Construction a.s. 
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, 

IČ: 05042020 
114.477.000,- Kč 

Zlínstav a.s. 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 28315669 

112.947.500,- Kč 

BYSTROŇ Group a.s. 
Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČ: 27800466 
104.470.000,- Kč 

MORYS s. r. o. 
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČ: 42864771 
114.690.000,- Kč 

GEOSAN GROUP a.s. 
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, 
IČ: 28169522 

115.115.000,- Kč 

HSF System SK, s.r.o. 
Bytčianska 499/130, Žilina 010 03, 

IČ: 45412464 
109.646.448,- Kč 

GEMO a.s. 
Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, 

IČ: 13642464 
109.000.000,- Kč 
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BDSTAV MORAVA s.r.o. 
č.p. 88, 739 36 Bruzovice 

IČ: 26807947 
135.562.458,47 Kč 

„Společnost BERGER + JTA 

Ostrava“ 

Vedoucí společník: 
BERGER BOHEMIA a. s., 

Společník: 
JTA s.r.o.,  

Sídlo společnosti: 
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 

Vedoucí společník: 
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, 

IČ: 45357269 

Společník: 
Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 

Ostrava, 
IČ: 25816624 

113.661.298,65 Kč 

VAMOZ CONSTRUCTION a.s. 
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČ: 25848461 
99.763.043,67 Kč 

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení: 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení. 

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou 

zadavateli známi: 

Obchodní firma/název: VAMOZ CONSTRUCTION a.s. 

Sídlo: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČ: 25848461 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka podle nejnižší 

nabídkové ceny (v Kč bez DPH). 

Celkové pořadí nabídek: 

1. VAMOZ CONSTRUCTION a.s.   99.763.043,67 Kč                                
2. BYSTROŇ Group a.s.               104.470.000,- Kč  

3. OHLA ŽS, a.s.                         108.995.367,75 Kč 

4. GEMO a.s.                              109.000.000,- Kč 
5. HSF System SK, s.r.o.              109.646.448,- Kč 

6. Zlínstav a.s.                            112.947.500,- Kč 
7. „Společnost BERGER +  

JTA Ostrava“                          113.661.298,65 Kč 

8. PSG Construction a.s.              114.477.000,- Kč 
9. MORYS s. r. o.                       114.690.000,- Kč 

10. GEOSAN GROUP a.s.             115.115.000,- Kč  
11. BDSTAV MORAVA s.r.o.         135.562.458,47 Kč 

Jaká část veřejné zakázky má být plněna 

prostřednictvím poddodavatelů (je-li 

zadavateli známo): 

Elektromont Brno, akciová společnost 

IČ: 24319139 
Elektroinstalace - silnoproud  

podíl na plnění VZ: 11 % 
 

EZH,a.s. 
IČ: 26901005 

Elektroinstalace – slaboproud, MaR 
podíl na plnění VZ: 10 % 
 

TEMEX, spol. s r.o. 

IČ: 42767873 

Vzduchotechnika 
podíl na plnění VZ: 5 % 
 

REMER, a.s. 

IČ: 19015003 
Vytápění a chlazení 

podíl na plnění VZ: 5 % 

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-
li použita: 

Nebylo použito. 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: 

Nebylo použito. 
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Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: 

Nebylo použito. 

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 
pokud k tomuto došlo: 

Nebylo zrušeno. 

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: 

Nebyly použity. 

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet 

zájmů zjištěn 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 

odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci: 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby technických laboratoří CPIT TL4, která spolu 
s výstavbou parkoviště, testovacího dopravního polygonu a dalších inženýrských objektů tvoří ucelený 

funkční celek na sebe navazujících stavebních prací vymezených projektovou dokumentací a stavebním 
povolením ke stavbě. Rozdělení stavby na více částí by bylo neúčelné a neefektivní, vedoucí ke zvýšeným 

nákladům v rámci vedlejších a ostatních nákladů stavby (resp. staveb). Současně by rozdělení na více 

částí způsobilo nejasná rozhraní mezi pracemi na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech, které 
se vzájemně prolínají a které by měly dopad na kvalitu a funkcionalitu celého díla a také na záruční 

podmínky.  

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Nebylo použito. 

 
V Ostravě dne 6. 2. 2025 

 
 

 

 
 

 .......................................... 
 Mgr. Marcel Pobořil 

 specialista veřejných zakázek 
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