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S104/25-9600-01 

SMLOUVA 

o dílo na Rozšíření kapacit datového centra  

I. 
Smluvní strany 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

se sídlem:  17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba 

zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem 

IČ:  61989100 

DIČ:  CZ61989100 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.:  100954151/0300 

(dále jen „Objednatel“)  

a 

(BUDE DOPLNĚNO)  

se sídlem:  (BUDE DOPLNĚNO) 

zastoupena: (BUDE DOPLNĚNO)  

IČ:  (BUDE DOPLNĚNO)  

DIČ:  (BUDE DOPLNĚNO) 

bankovní spojení: (BUDE DOPLNĚNO) 

č.ú.:  (BUDE DOPLNĚNO) 

(dále jen „Zhotovitel“)  

(společně dále také jen „Smluvní strany“). 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a uzavírají tuto Smlouvu o rozšíření kapacit 
datového centra (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 
druhé Smluvní straně. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke Smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje realizovat předmět plnění v kvalitě, technickém a uživatelském standardu definovaném na 
základě a v rozsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými ke dni uzavření této Smlouvy, jakož i v technologických standardech platných v čase a místě 
realizace, resp. přípravy realizace příslušné dodávky, jakož i postupovat v souladu s nezastaralými, obecně 
známými, běžně dostupnými a standardně používanými poznatky v daném oboru a tyto aplikovat při 
realizaci předmětu plnění, to vše za cenu dle této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že předmět plnění 
bude realizovat s veškerou jeho kvalifikací, péčí a pozorností, jež se může přiměřeně očekávat od řádně 
odborně kvalifikovaného a způsobilého zhotovitele.  

5. Účelem Smlouvy je rozšíření kapacit datového centra IT4Innovations národního superpočítačového 
centra (dále jen „IT4I“), a to za účelem možnosti instalace výkonnějších systémů Objednatele.   

6. Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření kapacit datového centra 
IT4Innovations“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci 
Veřejné zakázky vybrána jako nejvýhodnější nabídka Zhotovitele v souladu se ZZVZ. 

7. Veřejná zakázka bude spolufinancována v rámci projektu „Modernizace e-INFRA CZ II“ 
spolufinancovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský, reg. č. projektu 
CZ.02.01.01/00/23_016/0008329 (dále jen „Projekt“), s přispěním poskytovatele dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „Řídící orgán“).  

8. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují a činí nesporným, že předmět plnění je na základě dále 
uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, zejména co do místa plnění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

III. 
Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést rozšíření 
kapacit datového centra IT4Innovations, spočívající především v posílení napájení datového centra a 
upgrade chladicího výkonu (dále jen „Dílo“) a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje 
Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. Samotné Dílo se sestává z jednotlivých, 
částečně od sebe oddělitelných a na sobě nezávislých částí, které jsou blíže popsány především 
v přílohách Smlouvy. Tyto části Díla budou Objednatelem postupně přebírány do užívání a budou se stávat 
jeho vlastnictvím, a to v souladu s touto Smlouvou (především čl. V. odst. 3 Smlouvy) a přílohami č. 2 a 5 
Smlouvy.  

2. Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena v projektové 
dokumentaci, tedy v příloze č. 1 Smlouvy, která je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné 
zakázce na adrese: https://zakazky.vsb.cz/contract_display_3347.html (dále jen „Adresa VZ“), jakož i v 
položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

3.1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do 
předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním 
použitím, 

3.2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro 
provedení Díla tím není dotčeno, 

https://zakazky.vsb.cz/contract_display_3347.html
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3.3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si 
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí 
k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na 
základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, 
který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu 
obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní, 

3.4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat 
nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých 
poddodavatelů. 

4. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, 
jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně 
neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je 
tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena 
je v ceně Díla zahrnuta. 

5. Objednatel nabývá k jednotlivým částem Díla vlastnictví v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy. 

IV. 
Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků  

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 
technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

2. Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 
obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 
a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

3. Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro 
řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. 
V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a 
přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést dle této Smlouvy, a stanovil cenu Díla. V případě, 
že pro provedení Díla je nutno provést technologicky související a pomocné konstrukce, je Zhotovitel 
povinen tyto provést.  

4. Harmonogram provedení Díla  

4.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo a každou 
jeho část řádně zahájit, obstarat pro ni příslušné dodávky a služby a vyhotovit potřebnou 
dokumentaci, dokončit a předat Objednateli. Tyto lhůty jsou podrobně stanoveny v harmonogramu 
provedení Díla (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.  

4.2. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.  

4.3. Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující 
se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

5. Místo provedení Díla 

5.1. Místem provedení Díla je budova IT4Innovations národního superpočítačového centra na adrese 
Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava (dále také „Staveniště“). 
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5.2. Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost a v souladu s Harmonogramem. 

5.3. O předání a převzetí místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní 
strany podepíší. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje za účasti Objednatele provést zdokumentování skutečného stavu budovy, 
místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny. Takto budou zachyceny případné 
odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem místa provedení Díla. Zdokumentování skutečného 
stavu Zhotovitel Objednateli předá v elektronické podobě ve formátech .doc, .docx, .jpg, .pdf a bude 
uloženo v prostředí CDE. 

5.5. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že s ohledem na potřebu Objednatele zajišťovat provoz 
budovy IT4Innovations i po dobu provádění Díla, budou mít na Staveniště přístup pracovníci a 
zmocněné osoby Objednatele, ale i smluvní partneři Objednatele, zajišťující provoz systémů 
Objednatele.  

6. Požadavky na umístění či montáž Díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

6.1.1. umístění a montáž jednotlivých částí Díla, tj. jejich usazení v místě provedení Díla a napojení na 
zdroje, zejména k elektrickým rozvodům, rozvodu vody, technických plynů či vzduchotechniky, 
a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele, aby byl provoz Díla 
umožněn, nebo montáž jednotlivých částí Díla, tj. zejména jejich sestavení z Věcí k provedení 
díla, dále usazení, příp. uchycení, napojení na zdroje uvedené výše, a dále vzájemné funkční 
propojení s dalším vybavením Objednatele, aby byl provoz Díla umožněn, 

6.1.2. instalaci a programování programového vybavení jednotlivých částí Díla, především integraci do 
stávajícího systému měření a regulace (dále jen „MaR“), 

tak, aby Dílo mohlo spolehlivě plnit svůj účel. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, 
v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k 
provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či 
nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení místa provedení Díla a montážních či skladovacích 
prostor, tak, aby Dílo plnilo svůj účel. 

6.3. Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, 
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných 
právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Dále se Zhotovitel 
zavazuje provádět kontrolu Díla a Dílo odzkoušet, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 5 Smlouvy 
(Kontrolní a zkušební plán) a ve lhůtách stanovených Harmonogramem. 

6.4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

6.4.1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že 
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 

6.4.2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by 
mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

6.4.3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto 
nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

7. Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Díla 
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Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Díla, případně jeho seřízení, revizi, 
jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Dílo mohlo spolehlivě plnit svůj účel, a to v souladu 
s přílohou č. 5 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, odzkoušení a ověření správné funkčnosti Díla podle 
tohoto odstavce (a přílohy č. 5 Smlouvy) nenahrazuje ostatní povinnosti Zhotovitele vztahující se 
k řádnému provedení Díla, ať už se jedná o dodržení předpisů a technických norem, vztahujících se k Dílu, 
nebo provedení činností vyžadovaných výrobcem komponent Díla.  

8. Zaškolení obsluhy Díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Díla. Zaškolením obsluhy Díla se pro účely Smlouvy 
rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou Díla, zejména s technickými a provozními 
podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a 
veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 

8.2. O provedení zaškolení obsluhy Díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

9. Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

9.1. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, 
pouze v místě provedení Díla bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 
zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu stávajících instalovaných zařízení a 
dále výukových a administrativních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz 
Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

9.2. Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla může v místě provedení Díla probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli 
Objednatele. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem 
Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo 
mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. 

10. BOZP a PO  

10.1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla respektovat pokyny 
Koordinátora BOZP a PO Objednatele a TDS Objednatele. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i příp. 
další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, 
dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku 
jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i 
příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi byli 
řádně a viditelně označeni jménem firmy. 

10.4. Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího 
ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i 
problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 
vykonávané Zhotovitelem. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle čl. IV. odst. 10.2. Smlouvy 
s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen provádět vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 
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10.6. Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s 
předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle čl. IV. odst. 
10.2. Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

10.7. Nesplnění povinností Zhotovitele dle čl. IV. odst. 10.2. Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

11. Vedení stavebního deníku 

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník (v listinné podobě), 
do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na 
nichž se Smluvní strany dohodly. 

11.2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo 
Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

11.3. Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co 
nastaly nebo byly učiněny. 

11.4. Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se 
má za to, že s příslušným záznamem souhlasí. 

11.5. Zhotovitel je povinen záznamy do stavebního deníku naskenovat a nejpozději do 5 dnů 
skeny ukládat na určené místo v prostředí CDE (Trimble Connect). 

11.6. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
Smlouvy a že jimi nelze sjednat změnu Smlouvy. 

12. DSPS 

12.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen 
„DSPS“) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V DSPS bude 
kompletně a přesně zachycen skutečný stav Díla tak, jak bylo Dílo provedeno. DSPS bude 
Zhotovitelem vyhotovena na základě BIM modelu Objednatele, doplněného o veškeré plnění z této 
Smlouvy, přičemž tento postup bude proveden v souladu s normou ČSN ISO 19650 a s přílohou č. 4 
Smlouvy. 

12.2. DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby a/nebo jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem / BIM modelu Objednatele, 
která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude 
označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní 
pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány 
zejména 

12.3.1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech 
dotčených prováděním Díla, 

12.3.2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních 
provedených stavebních prací, dodávek či služeb. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné 
půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

12.4. DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

12.5. DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a v elektronické 
podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

13. Manuály 
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13.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 
provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Díla či jeho prvků, jakož i 
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou v listinné a 
jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

13.2. Manuály budou předkládány přednostně v českém jazyce a po vzájemné dohodě případně 
v anglickém jazyce. 

14. MaR; licence k softwarům 

14.1. Dílem se v rozsahu systému MaR navazuje na stávající systém MaR Objednatele, který je 
použit v budově IT4I. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic 
Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje 
Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány a instalovány komponenty systému MaR takovým 
způsobem, aby Dílo bylo v rozsahu systému MaR zcela provázáno se stávajícím systémem MaR 
Objednatele. 

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwaru MaR podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu 
práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Licence“). Licence k softwaru MaR je poskytnuta jako nevýhradní. 

14.3. Licence k softwaru MaR je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k 
softwaru MaR, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost softwaru MaR pro provoz Díla minimálně po dobu jeho 
životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že software MaR je vytvořen autorem či autory jakožto dílo 
zaměstnanecké, případně že je Zhotovitel oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě 
smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

14.4. Objednatel není povinen Licenci k softwaru MaR využít. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje 
Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

14.5. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn software MaR zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 
spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla 
předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a případně další informace, kterých je třeba, 
aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se 
zdrojové kódy softwaru MaR, případně další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel 
schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce 
záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat 
Objednateli jejich aktuální verzi. 

14.6. Cena za poskytnutí Licence k softwaru MaR, jakož i cena za oprávnění dle čl. IV. odst. 14.5. 
Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla. 

15. Ostatní licence 

Obdobně jako v čl. IV. odst. 14.2. až 14.4. Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem 
Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou 
nebo budou chráněna autorským právem. 

16. Pokyny Objednatele 

16.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. 
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16.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny zástupců Objednatele, TDS Objednatele, 
Koordinátora BOZP a PO Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho 
smluvních či jiných povinností. 

16.3. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

17. Pověřená osoba 

17.1. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy 
konkrétního zaměstnance a/nebo třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje 
Zhotovitele o udělení pověření bezodkladně informovat. 

17.2. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

17.3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, 
zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat 
změnu Díla. 

18. Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

18.1. Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie na Staveniště. 
Zhotovitel je povinen pro provádění Díla na Staveniště instalovat podružné měření odebírané 
elektřiny. Odečet spotřeby na podružném měření bude Zhotovitel provádět vždy ke konci každého 
kalendářního měsíce a výsledky odečtu předá Objednateli.  Po skončení kalendářního roku uhradí 
Zhotovitel Objednateli cenu odpovídající skutečně odebranému množství elektřiny, a to při 
jednotkové ceně, za kterou elektřinu odebírá Objednatel, za uplynulé období. Obdobným způsobem 
budou smluvní strany postupovat po dokončení Díla.  

18.2. Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Zhotovitel je 
povinen pro provádění Díla na Staveniště instalovat podružné měření odebírané vody. Po dokončení 
Díla Zhotovitel uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při 
jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel.  

19. Kontrola provádění Díla 

19.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Objednatel je 
oprávněn pověřit Kontrolou i jiné osoby, odlišné od jeho zaměstnanců (např. Technický dozor 
investora/stavebníka, koordinátor BOZP a PO apod.). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

19.2. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za kalendářní týden, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

19.3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné 
výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke 
Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před 
uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 
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19.4. Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. 
Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

19.5. Pokud se Objednatel ke Kontrole dle čl. IV. odst. 19.3. Smlouvy nedostaví přes to, že 
Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto 
zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá 
Objednateli. 

19.6. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 
zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s 
tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly 
Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným 
odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou 
tohoto stavu nese Zhotovitel. 

19.7. O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
Objednatel toto zapíše do Stavebního deníku. Způsob nápravy a lhůta k jejímu provedení bude 
projednána na nejbližším následném kontrolním dni a bude součástí zápisu z kontrolního dne.  

19.8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

20. Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

20.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

20.2. Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit. 

20.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti 
práce a takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy.  

20.4. Zhotovitel označuje pracovníka: (BUDE DOPLNĚNO) (kontakt: (BUDE DOPLNĚNO)) za 
vedoucího pracovníka pro provádění Díla (dále jen „Hlavní technik“), který bude pověřen zejména 
odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na místě provádění Díla, koordinací 
jednotlivých prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní nebo Pověřenou osobou 
Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Pro tyto účely Zhotovitel rovněž označuje 
pracovníka: (BUDE DOPLNĚNO) (kontakt: (BUDE DOPLNĚNO)) za zástupce Hlavního technika. 
Zhotovitel se zavazuje, že Hlavní technik a zástupce Hlavního technika budou po celou dobu trvání 
závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce, která je k dispozici na Adrese VZ. 

20.5. Smluvní strany se dohodly, že změna osoby Hlavního technika a zástupce Hlavního 
technika je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení 
takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má 
stát novým Hlavním technikem, popř. zástupcem Hlavního technika, splňuje kvalifikační 
předpoklady stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Objednatel si 
vyhrazuje právo schválit každého nového Hlavního technika a/nebo zástupce Hlavního technika. 
Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Hlavní technik / zástupce Hlavního 
technika schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. 
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20.6. Objednatel požaduje přítomnost Hlavního technika nebo jeho zástupce na místě 
provádění Díla vždy v době provádění Díla a dále každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 
hod. 

21. Poddodavatelé Zhotovitele 

21.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit 
identifikační údaje poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy, pokud je 
ve smyslu § 105 ZZVZ Objednateli již dříve nepředložil. 

21.2. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být 
identifikováni dříve, než se na plnění závazků ze Smlouvy začnou podílet. 

21.3. Zhotovitel odpovídá za plnění provedená poddodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ 
tím není dotčen. 

21.4. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém 
budou poddodavatelem tyto závazky plněny. 

21.5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za 
Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci 
nového poddodavatele.  

21.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů 
od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem 
vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a 
Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. 

22. Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 
vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel 
se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a dokumentací aktuální logolink 
dle pravidel pro publicitu platných pro Projekt, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho písemné žádosti; pravidla 
publicity jsou rovněž uvedena na stránkách https://opjak.cz/publicita/. 

23. Vyhrazená elektrická zařízení 

Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, revize, souhlasy a jiné doklady či 
listiny potřebné pro převzetí Díla Objednatelem k řádnému užívání a ke splnění všech podmínek 
dotčených orgánů. Zhotovitel si je v této souvislosti vědom skutečnosti, že objekt datového centra 
Objednatele umožňuje podle požárně bezpečnostního řešení přítomnost více než 200 osob, tudíž 
elektrická zařízení v tomto objektu jsou dle platné legislativy vyhrazenými elektrickými zařízeními 1. třídy. 
Z tohoto vyplývá povinnost dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., § 6, bod (6). a zároveň i povinnost častější 
frekvence v provádění elektrorevizí.   

24. Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provádění Díla 

24.1. Zhotovitel se zavazuje 

https://opjak.cz/publicita/
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24.1.1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a 
zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel 
povinen na požádání Objednateli předložit,  

24.1.2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid místa provádění Díla a 

24.1.3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění Díla včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do 
původního stavu a v případě nově budovaných povrchů, konstrukcí a instalací, uvést tyto do 
stavu umožňujícího okamžité užívání. 

24.2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode 
dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 
Díla jejím odstraněním, vyklidí místo provádění Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že místo provedení Díla považují za vyklizené pouze 
tehdy, pokud 

24.2.1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení místa 
provádění Díla, dočasné oplocení místa provádění Díla, dočasné rozvody zásobující místo 
provedení Díla zejména elektřinou a vodou, 

24.2.2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

24.2.3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 

24.2.4. byl proveden závěrečný úklid. 

V. 
Čas provedení Díla  

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Nejzazším termínem pro dokončení a předání Díla je 19. 
12. 2026, jak vyplývá z milníku č. 13 Harmonogramu.  

2. Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dle přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogramu. 

3. Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti, přechod vlastnictví 

3.1. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu. Podmínkou úspěšného Předvedení způsobilosti musí 
zároveň být splnění požadavků na Dílo vyplývajících z přílohy č. 5 Smlouvy.  

3.2. Jednotlivé části Díla ve smyslu přílohy č. 2 Smlouvy budou Objednatelem přebírány vždy po jejich 
dokončení ve smyslu tohoto článku Smlouvy. K těmto částem Díla nabude Objednatel vlastnictví a 
může je začít užívat, přestože Dílo jako celek nebude dosud dokončeno. Práva a povinnosti vyplývající 
z tohoto článku Smlouvy se tedy uplatní jak na převzetí Díla jako celku, tak na každou jednotlivou 
část Díla. Přestože Objednatel bude části Díla přebírat do užívání a vlastnictví postupně, přestože pro 
tyto případy se tedy bude taková část Díla považovat za dokončenou, nemění to nijak povinnost 
Zhotovitele řádně provést Dílo jako celek. Pro vyloučení pochybností, Dílo musí splňovat všechny 
Technické podmínky v době jeho kompletního dokončení, a to bez ohledu na skutečnost, že části Díla 
budou v tento okamžik již ve vlastnictví a v užívání Objednatele.  
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3.3. Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně 
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 
doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V případech přebírání části Díla musí tato část Díla 
splňovat Technické podmínky vztahující se pouze pro tuto část Díla a musí být Předvedena 
způsobilost části Díla.  

3.4. Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

3.5. Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména 
DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla. 

3.6. Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4. Předání a převzetí Díla 

4.1. Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo ve lhůtě stanovené pro milník č. XIII v příloze č. 2 Smlouvy. 
Jednotlivé části Díla budou Zhotovitelem předávány ve lhůtách stanovených v jednotlivých milnících, 
které jsou takto označeny v Harmonogramu. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla jako celku se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní sankce uvedená v čl. XI. 
odst. 1 Smlouvy. 

4.2. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

4.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

4.4. Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla i jeho dílčích částí vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací 
protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

4.4.1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, identifikaci této Smlouvy,  

4.4.2. identifikaci Díla či části Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

4.4.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo (část Díla) přejímá nebo nepřejímá,  

4.4.4. soupis vad Díla (části Díla) ve smyslu čl. V odst. 4.7. Smlouvy, a 

4.4.5. datované podpisy Smluvních stran, s uvedením dne, ke kterému dni je Dílo či jeho část ze strany 
Objednatele převzato (v případě, že se tato data neshodují). 

4.5. K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 

4.5.1. DSPS, BIM 

4.5.2. soupis provedených prací odpovídající výkazu výměr, resp. Rozpočtu, a to v následujícím 
členění: 

Rozpočet skutečně provedených prací, služeb a dodávek  

  Ke každé z vykazovaných položek uvede Zhotovitel tyto údaje: 
- označení objektu (inženýrského nebo pozemního stavebního) nebo provozního souboru 

dle výkazu výměr (dále také „VV“); 
- název položky dle VV a dle Rozpočtu; 
- pořadové číslo položky (dle VV); 
- číslo položky a číslo dílu (dle VV); 
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- měrná jednotka (dle VV); 
- celkový počet (množství) měrných jednotek (dle VV); 
- cena/měrná jednotka (dle Rozpočtu); 
- celková cena položky v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně; 
- celková cena za položku v rámci doposud vykázaných milníků ve výši základu daně; 
- počet měrných jednotek v rámci doposud vykázaných milníků; 
- aktuálně fakturovaná cena za položku v daném fakturačním období v členění základ daně, 

sazba a výše daně, cena celkem vč. daně (pro reverse charge režim uvede jen základ daně, 
sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro něhož bylo 
plnění uskutečněno); 

- aktuálně vykazovaný počet měrných jednotek; 
- zbývající (doposud nefakturovaná) cena za položku ve výši základu daně; 
- zbývající (dosud nevykazovaný) počet měrných jednotek; 
- finanční částky budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 

desetinná místa korespondovat s Rozpočtem;  
- Zhotovitel je povinen vykázat rovněž souhrnné údaje vždy za celý objekt (inženýrský nebo 

pozemní stavební) nebo provozní soubor. Souhrnnými údaji se pro účely této Smlouvy 
rozumí souhrny za minulé, aktuálně vykazované a budoucí období. 

4.5.3. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s 
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že 
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 

4.5.4. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

4.5.5. zdrojové kódy softwaru MaR a případně další informace, kterých je třeba pro to, aby byl 
Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle čl. IV. odst. 14.5. Smlouvy, využít, 

4.5.6. veškeré doklady, pokud je takto stanoveno přílohami Smlouvy, vztahujícími se k jednotlivým 
částem Díla. 

4.6. Pro případ nepřevzetí Díla či části Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 
že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

4.7. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 
skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 
včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v 
souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

4.8. Vady způsobené načasováním provedení Díla 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

4.8.1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období 
neumožňujícího jejich provedení, nebo 

4.8.2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele, 

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

4.9. Neoznámení vad dle čl. V. odst. 4.8. Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 

4.10. Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za 
to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

4.11. Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 
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5. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební práce tvořící Dílo v souladu s platnými místními předpisy. 
Objednatel po předchozí dohodě umožní Zhotoviteli provádění prací vč. víkendů a svátků. Montážní 
práce, které nebudou mít rušivý charakter obdobný stavebním pracím, je Zhotovitel oprávněn provádět 
dle jeho potřeb rovněž v období nočního klidu a po vzájemné dohodě s Objednatelem. Pokud by montážní 
práce měly obdobně rušivý charakter pro třetí osoby, je Zhotovitel v takovém případě postupovat při 
jejich provádění v době uvedené v první větě tohoto odstavce.  

VI. 
Cena Díla 

1. Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

(BUDE DOPLNĚNO) 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude k této ceně připočteno dle platných právních 
předpisů.  

2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Díla tím není dotčena. Zhotovitel 
prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 
závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je 
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

3. Rozpočet 

3.1. Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu. 

3.2. Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, 
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení 
pojištění. 

3.3. Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu čl. III. odst. 4. Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu 
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem. 

3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných 
při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 
skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

4. Popis zařízení s následnou údržbou  

Do ceny Díla jsou rovněž zahrnuty náklady související s prováděním záručního servisu Díla. Cena Díla tedy 
obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním záručního servisu ve smyslu čl. IX. odst. 3 Smlouvy, a to 
včetně dopravy, mezd zaměstnanců atp. Zhotovitel tedy i v tomto případě prohlašuje, že cena Díla je 
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

VII. 
Platební podmínky  

1. Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cena Díla bude Zhotovitelem postupně fakturována a 
Objednatelem postupně proplácena, a to na základě Zhotovitelem řádně vystavovaných daňových 
dokladů (dále jen „Faktura“), a to za níže uvedených podmínek. 
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1.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno splnění odpovídajícího milníku, který bude v příloze č. 2 Smlouvy 
označen jako Fakturační milník. Den splnění milníku je datem uskutečnění zdanitelného plnění. 

1.2. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele nebo na elektronickou adresu 
invoices@it4i.cz. Podklady k fakturaci mohou být komunikovány výhradně prostřednictvím 
prostředí CDE (Trimble Connect).  

1.3. Splatnost každé takové Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

1.4. Cena Díla bude Objednatelem proplácena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

2. Náležitosti Faktury 

2.1. Každá jednotlivá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

2.1.1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2.1.2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2.1.3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu (informace sdělí Objednatel), 

2.1.4. uvedení interního čísla objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode 
dne účinnosti Smlouvy,  

2.1.5. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

2.1.6. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 

2.1.7. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol obsahující soupis 
provedených prací. Soupis provedených prací bude odpovídat výkazu výměr, resp. Rozpočtu 
vztahujícímu se k dané části Díla-milníku. 

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v 
prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

2.3. V případě, že 

2.3.1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo 
že 

2.3.2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 
jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně. 

VIII. 
Změny Díla  

1. Změna Díla obecně 

mailto:invoices@it4i.cz
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1.1. Smluvní strany sjednávají, že případné změny Díla (dále jen „Změna“) budou přípustné v souladu 
s ustanoveními § 222 ZZVZ. Zápisem z kontrolního dne a/nebo záznamem ve stavebním deníku nelze 
měnit ujednání této Smlouvy.  

1.2. Iniciace Změny bude provedena na základě vypracovaného změnového listu, není-li sjednáno jinak. 

2. Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

2.1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 

2.2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli, 

2.3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas 
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které 
předloží Objednateli. 

3. Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

3.1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému 
posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či 
nikoli, 

3.2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle 
jej Objednateli. 

4. V každém případě platí, že pokud by Změna měla za následek změnu Smlouvy a/nebo její jakékoliv přílohy, 
stává se Změna účinnou až na základě platně a účinně sjednaného dodatku ke Smlouvě. Pokud by Změna 
nepředstavovala změnu Smlouvy/přílohy, musí být Změna písemně schválena k tomu pověřenými 
osobami Smluvních stran. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup a Změnu provede bez sjednání dodatku 
Smlouvy, resp. bez schválení oprávněnými osobami, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy a 
plnění bez právního důvodu.  

5. Veškeré provedené Změny musí být řádně zaznamenány do modelu BIM a DSPS. Informační model stavby 
soustřeďuje informace, které jsou určeny všem osobám podílejícím se na provádění a/nebo kontrole Díla. 

IX. 
Záruka za jakost Díla  

1. Záruka za jakost Díla 

1.1. Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i 
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 
vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad 
zjevných. Vada Díla dále může mít vliv na zdraví osob; majetek (i třetích osob); životní prostředí; 
zabezpečení (security); dostupnost, funkčnost nebo na parametry Díla; obsluhu a správu systémů; 
ekonomiku provozu; servisovatelnost systému, tj. zejména na možnost provádění servisu zařízení, 
servisu vyžadovaného předpisy, pravidelného anebo provozního servisu.  

1.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1.2.1. kompletního převzetí Díla jako celku nebo 

1.2.2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu,  
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a to podle toho, která ze skutečností nastane později. Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se 
záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

2. Reklamace vad Díla v záruční době 

2.1. Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 
„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 
ani § 2629 OZ se nepoužijí. 

2.2. V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

2.2.1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2.2.2. kategorizaci vady ve smyslu ustanovení níže, pokud je tato informace zřejmá. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná. 

2.3. Vada kategorie A 

2.3.1. Jedná se o vadu, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla.  

2.3.2. Zhotovitel zahájí řešení pro odstranění vady kategorie A okamžitě po jejím nahlášení s tím, že 
vadu do 36 hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne Objednatelem akceptované 
náhradní řešení.  

2.4. Vada kategorie B 

2.4.1. Jedná se o vadu, která nebrání užívání Díla, ale podstatným způsobem užívání Díla omezuje 
nebo vytváří riziko znemožnění užívání Díla. 

2.4.2. Zhotovitel zahájí řešení pro odstranění vady kategorie B do 6 hodin po jejím nahlášení s tím, že 
vadu do 4 kalendářních dní od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne Objednatelem 
akceptované náhradní řešení.  

2.5. Vada kategorie C 

2.5.1. Jedná se o vadu, která není vadou kategorie A ani B. 

2.5.2. Zhotovitel zahájí řešení pro odstranění vady do 48 hodin po jejím nahlášení s tím, že odstranění 
vady nepřekročí dobu 9 kalendářních dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany 
písemně jinak. 

2.6. Společná ustanovení k vadám Díla 

2.6.1. Náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení 
vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C. Přípustné je jen to náhradní 
řešení, které skutečně umožňuje změnu kategorizace vady, nedohodnou-li se Smluvní strany 
prostřednictvím svých oprávněných osob v odůvodněných případech jinak. 

2.6.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za podstatným způsobem omezující užívání Díla jsou 
považovány ty vady, které způsobí zhoršení parametrů buďto větve napájení nebo okruhu 
chlazení o více než 20 % v porovnání s parametry validovanými v rámci akceptace Díla nebo mají 
v tomtéž rozsahu negativní dopad na navazující technologie či funkční celky. 

2.6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání vady za základě zjištěných nových skutečností změnit 
kategorii vady. V případě pochybností o kategorizaci vady rozhoduje Objednatel. 

3. Provozní úkony a údržba 

3.1. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla, servisní 
úkony a údržbu Díla tak, aby Zhotovitel předcházel vzniku vad a zajistil bezproblémový chod Díla.  
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3.2. S ohledem na přebírání částí Díla ve smyslu čl. V. odst. 3.2. Smlouvy, může nastat situace, že část 
Díla bude vyžadovat údržbu části Díla ještě před dokončením Díla jako celku. V takovém případě 
Zhotovitel postupuje podle dokumentace výrobce prvků Díla, na kterých je vyžadována údržba. 
Náklady na údržbu ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy musí Zhotovitel započítat do ceny Díla ve 
smyslu čl. VI. Smlouvy, resp. ve smyslu čl. VI. odst. 4 Smlouvy.  

3.3. V případě, že některé z těchto úkonů bude moci provádět Objednatel prostřednictvím svých 
vlastních pracovníků, bude toto písemně dohodnuto mezi smluvními stranami, a to včetně rozsahu 
a možných úkonů.  

4. Smluvní strany se dále dohodly, že po dokončení Díla bude na základě výzvy Objednatele smluvními 
stranami společně vypracován (bez nároku na další odměnu ve prospěch Zhotovitele) tzv. Servisní plán 
Díla, a to z údajů obsažených v BIM modelu a v průvodní dokumentaci od nainstalovaných výrobků a 
zařízení, v rozsahu a způsobem dohodnutém smluvními stranami.  

X. 
Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele  

1. Nebezpečí škody 

1.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, majetku Objednatele a majetku dalších 
dodavatelů Objednatele umístěných na místě provádění Díla, a to ode dne převzetí místa provádění 
Díla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází 
nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které 
vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění poddodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

1.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 
poddodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

1.3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak 
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

2. Pojištění Zhotovitele 

2.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti a stavebně-
montážní pojištění kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem 
souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 150 000 000,- Kč na každý 
škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků. 

2.2. Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění 
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za 
podstatné porušení Smlouvy. 

XI. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. V případě prodlení Zhotovitele oproti předání Díla jako celku, tedy v případě prodlení se splněním milníku 
č. XIII ve smyslu Harmonogramu, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny Díla bez DPH. Smluvní pokuta vyplývající z tohoto odstavce Smlouvy se použije bez ohledu na to, 
zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty a tyto smluvní pokuty se tedy mohou 
kumulovat.  

2. V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 
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2.1. splnění milníků č. III, VI a XI ve smyslu Harmonogramu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

2.2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 
prodlení; 

2.3. vyklizení místa provádění Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení; 

2.4. odstranění záruční vady, a to tak že 

2.4.1. při prodlení s odstraněním vady kategorie A ve lhůtě dle čl. IX. odst. 2.3.2. Smlouvy se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení,  

2.4.2. při prodlení s odstraněním vady kategorie B ve lhůtě dle čl. IX. odst. 2.4.2. Smlouvy se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení, 

2.4.3. při prodlení s odstraněním vady kategorie C ve lhůtě dle čl. IX. odst. 2.5.2. Smlouvy se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení. 

Smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 2.1. až odst. 2.4. (včetně pododstavců) Smlouvy se uplatní do 
maximální souhrnné výše 50 % z ceny Díla bez DPH. 

3. Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

3.1. V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty 
ve výši 

3.1.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

3.1.2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných 
osobních ochranných prostředků apod.). 

3.2. V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Hlavního technika a zároveň i zástupce Hlavního 
technika na místě provádění Díla dle čl. IV. odst. 20.6. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den. 

4. Smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 3 (včetně pododstavců) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud 
byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn.  

5. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu. 

7. Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší 
moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 
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XII. 
Zrušení závazků ze Smlouvy  

1. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení 
závazků ze Smlouvy tímto článkem, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá 
Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na 
uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, 
ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti 
uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a 
původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek 
jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak 
nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

2. Odstoupení od Smlouvy 

2.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

2.1.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2.1.2. v případě prodlení s dokončením Díla do dne 31.12.2026, pokud toto prodlení nebude zaviněno 
nečinností na straně Objednatele a/nebo vyšší mocí,  

2.1.3. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

2.1.4. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

2.1.5. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke 
splnění Veřejné zakázky, 

2.1.6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu 
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem 
zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po 
dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit, 

2.1.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na 
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

2.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke 
zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit 
od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů 
poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

2.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

2.4. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

3. Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

3.1. Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 
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3.1.1. přestane provádět veškeré dodávky, stavební práce či služby na Díle kromě těch, k nimž dal 
Objednatel příkaz, 

3.1.2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, 
prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení 
Zhotovitele na místě provádění Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; 
Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

3.1.3. předá protokolárně Objednateli místo provádění Díla. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené 
v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle čl. XII. odst. 3.2. Smlouvy vyjdou z cen položek 
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 
se Smlouvou vyhotoveny. 

3.4. Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle čl. XII. odst. 3.2. Smlouvy, Objednatel provede jejich 
úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle čl. XII. odst. 
3.2. Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

3.5. Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany 
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

3.6. Vyklizení místa provádění Díla 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na místě 
provádění Díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do 
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí 
věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude 
poté vyplacen Zhotoviteli. 

XIII. 
Komunikace Smluvních stran  

1. Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní a Pověřené osoby Smluvních stran jsou oprávněny 

1.1.1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě Smlouvy, a 

1.1.2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

2. Písemná forma komunikace 

2.1. Komunikace Kontaktních osob bude probíhat písemnou formou v prostředí CDE (Trimble Connect). 
Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z 
kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá.  

2.2. Formu komunikace dle čl. XIII. odst. 2.1. Smlouvy však nelze použít pro 
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2.2.1. uzavření Smlouvy, 

2.2.2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

2.2.3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

2.2.4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v 
elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem 
nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 

3. Dodatky ke Smlouvě 

3.1. Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními 
stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

3.2. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4. Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 
Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby. 

XIV. 
Důvěrné informace  

1. Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

1.3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli 
Objednatele v souvislosti Dílem. 

2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

3.1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

3.2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, 
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a poddodavatelů; těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v 
tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

4. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 
třetí osobě fotografování Díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou 
publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit 
jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech. 



17. listopadu 2172/15            

708 00 Ostrava-Poruba 

Česká republika 

spojovatelka: +420 597 321 111 

epodatelna: epodatelna@vsb.cz 

ID datové schránky: d3kj88v 

IČ: 61989100 

DIČ: CZ61989100 

email: univerzita@vsb.cz 

www.vsb.cz 

 

XV. 
Závěrečná ujednání  

1. Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. Účinnosti Smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu odstavce níže.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.  

2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

4. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

5. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

6. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

7. Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem 

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

7.1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2042 (podle toho, která 
skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a 
kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším 
oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po 
uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít; 

7.2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen 
zavázat i své poddodavatele. 

8. Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

9. Smlouva obsahuje následující přílohy:  

9.1. příloha č. 1 – Projektová dokumentace (v elektronickém formátu – čl. III. odst. 2. Smlouvy),  

9.2. příloha č. 2 – Harmonogram,  

9.3. příloha č. 3 – Rozpočet,  

9.4. příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM (v elektronickém formátu 
– čl. III. odst. 2. Smlouvy),  

9.5. příloha č. 5 – Kontrolní a zkušební plán.  
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10. Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své elektronické podpisy. 

Podepsáno dne _____________ 

 

 

Podepsáno dne _____________ 

......................................................................... 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 
rektor 

......................................................................... 

(BUDE DOPLNĚNO)  
(BUDE DOPLNĚNO) 
(BUDE DOPLNĚNO) 
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Příloha č. 2 – Harmonogram 
 

(KONKRÉTNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH MILNÍKŮ BUDOU DOPLNĚNY NA ZÁKLADĚ TZV. PŘEDSMLUVNÍ 

SOUČINNOSTI S VYBRANÝM DODAVATELEM VE SMYSLU BODU 8.3.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. AKTUÁLNĚ 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ JE UVEDEN V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.) 
 
Uvedené časové údaje se vztahují ke dni zveřejnění Smlouvy v registru smluv. 
 

Č. Milník Termín splnění 

I. Datum účinnosti Smlouvy T  

II. Vytvoření realizační/dílenské/výrobní dokumentace  
Převzetí Staveniště 

T+… 

III. 
odstranění kačírku, stavební úpravy, montáž potrubí ZTI pro přívod vody 
k adiabatickým jednotkám 
VN+NN - úprava měřicích transformátorů 

T+… 

IV. 

SV1 - odstavení CHO SV1 (stávající zelený), odstavení jednotky FRC4 stávající, 
demontáž odstavených jednotek SV1, úprava OK a příprava pro usazení 
nových CHJ 
TV1 - odstavení okruhu (stávající červený), demontáž jednotek, úprava OK a 
příprava pro usazení nových CHJ, úprava tras chlazení 
VN+NN - odstavení napájecí větve A, kompletní úprava RCHA, demontáž 
kabeláže větve A (stávající), osazení rozvaděčů RCO k novým jednotkám a 
čerpadlům (SV1, TV1), připojení kabeláže pro TV1 

T+… 

V. 

SV1 – úprava tras chlazení SV1, návoz nových jednotek BHCJ(3, 4, 5), FRC(1, 
2), návoz nových čerpadel, připojení jednotek na rozvody chladu, připojení 
čerpadel na rozvody chladu, připojení napájení nových zařízení, příprava 
freecoolingu 
TV1 – úprava tras chlazení, návoz nových jednotek FRC7, připojení jednotek 
na rozvody chladu, připojení napájení nových zařízení, 
SV3 – návoz nových čerpadel 
VN+NN -úprava tras AB, pokládka kabeláže A 

T+… 

VI. 

SV1 – spuštění nových jednotek a zprovoznění CHO, manipulace zátěží na 
CHO, komplexní a funkční zkoušky CHO, zaškolení obsluhy a předání 
dokladové části k SV1 
TV1 - spuštění nových jednotek a zprovoznění CHO, manipulace zátěží na 
CHO, komplexní a funkční zkoušky CHO, zaškolení obsluhy a předání 
dokladové části k TV1 

T+… 

VII. 

SV3 – odstavení CHO (stávající tyrkysový), demontáž jednotek, úprava OK a 
příprava pro usazení nových CHJ, úprava tras chlazení, návoz nových 
jednotek BCHJ (1, 2) 
TV2 – odstavení CHO (stávající žlutý), demontáž jednotek, úprava OK a 
příprava pro usazení nových CHJ, úprava tras chlazení, návoz nových 
jednotek FRC6 
VN+NN - osazení rozvaděčů RCO (SV3, TV2), připojení nové kabeláže pro 
CHO (TV2) 

T+… 
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VIII. 

SV3 – připojení čerpadel na rozvody chladu, příprava freecoolingu, připojení 
jednotek na rozvody chladu, spuštění nových jednotek a zprovoznění CHO, 
manipulace zátěží na CHO, komplexní a funkční zkoušky CHO, zaškolení 
obsluhy a předání dokladové části k SV3 
TV2 - připojení jednotek na rozvody chladu, spuštění nových jednotek a 
zprovoznění CHO, manipulace zátěží na CHO, komplexní a funkční zkoušky 
CHO, zaškolení obsluhy a předání dokladové části k TV2 
TV3 – montáž rozvodů nového okruhu (hnědý), zahájení demontáže 
jednotek FRC8, FRC9 
VN+NN – připojení kabeláže pro CHO, připojení napájení nového zařízení 
CHO (SV3, TV2) 

T+… 

IX. 

SV2 – odstavení CHO (stávající modrý), demontáž jednotek, úprava OK a 
příprava pro usazení nových CHJ, úprava tras chlazení, návoz nových 
jednotek BCHJ6, FRC3 
TV3 – úprava OK a příprava pro usazení nových CHJ, úprava tras chlazení, 
návoz nových jednotek FRC (4, 5), osazení zařízení pro CHO ve strojovně 
5NP, připojení zařízení na rozvody chladu, dopojení expanz. nádob a 
doplňovacího zařízení v 2NP 
TV3/TV1 – odstavení CHO, demontáž potrubí v 2NP   
VN+NN – odstavení napájecí větve B, úprava rozvaděče RCHB, demontáž 
stávajících rozvodů větve B, zprovoznění redundance napájení k chladicím 
jednotkám, osazení rozvaděčů RCO pro SV2, osazení rozvaděčů RCO pro CHO 
(TV3), připojení nové kabeláže pro CHO (TV3), připojení napájení nových 
jednotek CHO (TV3) 
TLUMIČE – montáž nad střešní plošinou 

T+… 

X. 

SV2 -  připojení jednotek na rozvody chladu, připojení čerpadel na rozvody 
chladu, příprava freecoolingu 
TV3 – propojení potrubí okruhů TV3-TV1 na datovém sále, zprovoznění CHO, 
manipulace zátěží na CHO, komplexní a funkční zkoušky CHO, zaškolení 
obsluhy a předání dokladové části k TV3 
VN+NN – připojení nové kabeláže pro CHO (SV2), připojení napájení nových 
jednotek CHO (SV2) 

T+… 

XI. 

SV2 – spuštění nových jednotek a zprovoznění CHO, manipulace zátěží na 
CHO, komplexní a funkční zkoušky CHO, zaškolení obsluhy a předání 
dokladové části k SV2 
TV3 – odstavení okruhu TV2, nový vývod z datového sálu, propojení na nové 
vývody okruhů TV1-TV2 

T+… 

XII. 

zprovoznění CHO (TV1, TV2), komplexní a funkční zkoušky CHO (TV1, TV2), 
zaškolení obsluhy a předání dokladové části k SV2 
Osvětlení – provedení úprav 
Zkušební provoz – zahájení, provedení měření hlučnosti 

T+… 

XIII. Předání díla 19. 12. 2026 

 
Zkratky: 
SV studenovodní okruh 
TV teplovodní okruh 
CHO chladicí okruh 
OK ocelová konstrukce 
CHJ chladicí jednotky (-y) 
BCHJ chiller 
FRC suchý chladič 
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xNP nadzemní podlaží 
 
Části díla: Za části díla ve smyslu čl. V. odst. 3 Smlouvy se považují: 
- Chladicí okruh SV1 
- Chladicí okruh SV2 
- Chladicí okruh SV3 
- Chladicí okruh TV1 
- Chladicí okruh TV2 
- Chladicí okruh TV3 
- Zvýšení rezervovaného příkonu a výměna napájecích traf 
- Úpravy střešního pláště 
- Napájecí větev A 
- Napájecí větev B 
- Potrubní rozvod ZTI pro adiabatické chlazení 
 
Fakturační milníky: Ve smyslu čl. VII. odst. 1.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že za Fakturační milníky 
jsou považovány všechny milníky dle této přílohy, až na milník č. I.  
 
Milníky podléhající smluvní sankci (ve smyslu čl. XI. odst. 2.1 Smlouvy): Jedná se prodlení s dokončením 
milníků č. III, VI a XI ve lhůtách uvedených v této příloze Smlouvy. Pro případ prodlení se splněním milníku č. 
XIII se dále vztahuje sankce uvedená v čl. XI. odst. 1 Smlouvy.  
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Příloha č. 3 – Rozpočet 
 
(BUDE DOPLNĚN ZADAVATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY) 
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Příloha č. 5 – Kontrolní a zkušební plán 
 

Tento KZP je určen pro provádění rozvodů ZTI. 

Pol 

Kontrolovaný 

proces/činnost  

Kontrola, zkouška, 

konstrukce, prvek  

Rozsah, místo, způsob a 

minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, 

hodnoty, tolerance  

Záznam,  

min. četnost  

Odpovědný 

pracovník  

1 

Stavební 

připravenost 

 

a) prostupy 

b) stropy 

c) stěny 

Vizuální kontrola Vše vyzděno a dokončeno 1x před zahájením 

prací 

Specialista chladící 

systémy  

2 

Kontrola provedení  a) rozvody 

b) armatury 

c) uchycení rozvodů  

d) tepelná izolace 

e) zpětné klapky 

Vizuální kontrola  Provedení dle PD 

d) dle vyhlášky č. 197/2003 

Sb. 

Průběžně Specialista chladící 

systémy 

3 
Tlaková zkouška   Dle ČSN 06 0310 kap 8.2 Před uvedením do 

provozu 

Specialista chladicí 

systémy 

4 
Dokumentace 

skutečného stavu 

 Vizuální kontrola Rozvody jsou zakresleny 
schematicky dle skutečné trasy 

 Specialista chladicí 

systémy 

Seznam použitých norem:  ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody 

ČSN 73 6620 – Vodovodní potrubí 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
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Tento KZP je určen pro provádění stavební úprav. 

 

1. ODEBÍRÁNÍ KAČÍRKU 

 

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  

Kontrola, zkouška, 

konstrukce, prvek  

Rozsah, místo, způsob a minimální četnost 

kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  

Záznam,  

min. četnost  

Odpovědný 

pracovník  

1 

Příprava před 
zahájením prací 

a) Projektová dokumentace 
b) Technologický postup 
c) Kontrola vstupních materiálů 
d) Doložení kvality materiálů  

Vizuální kontrola 
Každý doklad 
Každá dodávka 

 
 

Záznam, SD Přípravář 
Stavbyvedoucí 
Mistr 

2 

Průběžná 
kontrola odebírání 
kačírku. Důkladná 
kontrola odhalené 
fólie 

a) Projektová 
dokumentace 

b) Dle doporučení 
výrobce fólie 

Vizuální kontrola  Záznam, SD Stavbyvedoucí 
Mistr 

12 

Závěrečná 
výstupní kontrola 
kvality dokončené 
zakázky, nebo 
ucelené části 
zakázky  

• závěrečná kontrola provedení 

• kontrola dokladů o kvalitě 
zabudovaných materiálů 

• kontrola odstranění a 
vypořádání neshod zjištěných 
v průběhu realizace  

Kontrola celého rozsahu zakázky 

• P – prohlídka a posouzení stavu 

• D – porovnání s PD a TPř 

• N – porovnání s technickými normami 

• A – atesty (prohlášení o shodě / vlastnostech, 
certifikáty)  

• měřicí protokoly prokazující bezpečnou a 
spolehlivou funkci konstrukce 

• požadavky PD, TPř a odstranění neshod. 

• soulad s normovými požadavky a odstranění 
neshod zjištěných v průběhu realizace 

• platné doklady o předepsané kvalitě materiálů. 

Protokol o 
výstupní 
kontrole 
zakázky, 
nebo pro 
každou 
samostatně 
předávanou 
část  

Stavbyvedoucí 
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2. OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  

Kontrola, zkouška, 

konstrukce, prvek  

Rozsah, místo, způsob a minimální četnost 

kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  

Záznam,  

min. četnost  

Odpovědný 

pracovník  

1 

Příprava před 
zahájením prací 

a) Projektová dokumentace 
b) Technologický postup 
c) Kontrola vstupních materiálů 
d) Doložení kvality materiálů  
e) Výrobní dokumentace 

Vizuální kontrola 
Každý doklad 
Každá dodávka 

a) Odsouhlasena; platnost označena na 
výkresech  
b) Aktualizovaný TPo, předán před zahájením 
prací. 
c) Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita dle 
PD – zápis přímo na dodacím listu.  
d) Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě.  
 

Záznam, SD, 
před 
zahájením 
stavebného 
díla 

Přípravář 
Stavbyvedoucí 
Mistr 

2 

Materiál kontrola dle konstrukční 
dokumentace, přeměření 
dodávky 
Dílce musí být před převzetím 
očištěny, označeny 
 

Vizuální kontrola, přeměření, každá konstrukce, 
každá dodávka 

Jakost materiálu se kontroluje porovnáním 
výkazu materiálu s dodacími listy, protokoly o 
přejímce, kontrola hutního atestu. Dle ČSN 73  
26 01 Kovové konstrukce, provádění, ČSN 42 00 
09 Hutní atest. 
 

Záznam 
v Knize 
kvality 

Mistr 

3 

Spoje a) projektová dokumentace 
b) Technologický postup 

vizuální kontrola spojení všech prvků Každý samostatně 
ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce, provádění 
ČSN 73 26 11 Mezní odchylky ocelových 
konstrukcí 

Záznam, SD Stavbyvedoucí 
Mistr 

4 

Rozměry a 
prostorové 
sestavení 

a) projektová dokumentace 
b) Technologický postup 

Vizuální kontrola 
Přeměření ucelené části konstrukce 

ČSN 73 26 01 Kovové konstrukce se provede 
kontrolní zaměření - geodetické přeměřeni 
pomocí laserového přístroje ČSN ISO  
7078 
ČSN 73 26 11 Mezní odchylky ocelových 
konstrukcí 

Záznam, SD Stavbyvedoucí 
Mistr 

5 
Svary a) projektová dokumentace 

b) technologický postup 
Vizuální kontrola, měření ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů Záznam, SD Stavbyvedoucí 

Mistr 

6 
Nátěry a) projektová dokumentace 

b) technologický postup 
Vizuální kontrola, měření ČSN EN ISO 12944-5 Záznam, SD Stavbyvedoucí 

Mistr 
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Tento KZP je určen pro provádění rozvodů silno a slaboproudu, MaR. 

Pol 

Kontrolovaný 

proces/činnost  

Kontrola, zkouška, 

konstrukce, prvek  

Rozsah, místo, způsob a 

minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 

tolerance  

Záznam,  

min. četnost  

Odpovědný 

pracovník  

1 

Stavební 

připravenost 

 

a) prostupy 

b) stropy 

c) stěny 

Vizuální kontrola Vše vyzděno a dokončeno 1x před 

zahájením 

prací 

Specialista 

energo 

systémy 

 

2 

Kontrola 

provedení  

a) rozvody 

b) vodiče 

Vizuální kontrola / přeměření Rozvody jsou taženy svisle nebo 

vodorovně, kontrola souběhů silno / 

slabo elektro, nejblíže 150 mm.  Do 5m 

je povolen souběh bez odskoku! 

Kontrola poloměrů ohybů kabelů dle PD 

výrobce. 

Průběžně Specialista 

energo 

systémy 

 

3 

Rozvaděče rozvaděče Vizuální kontrola Rozvaděč neporušený s popisem prvků, 

osazeno DSPS 

Po dokončení 

prací 

Specialista 

energo 

systémy 

4 

MaR a) rozvody 

b) rozvaděče 

c) komponenty 

d) funkční zkouška 

Vizuální kontrola / měření Vše funkční a bez závad a) průběžně 

b) po dodání 

na stavbu 

c) po zapojení 

d) protokol o 

funkční 

zkoušce 

Specialista 

energo 

systémy 

 

5 

Dokumentace 

skutečného stavu 

 Vizuální kontrola Rozvody jsou zakresleny schematicky 
dle skutečné trasy 

 Specialista 

energo 

systémy 
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Tento KZP je určen pro provádění rozšíření chlazení superpočítače. 

Pol 

Kontrolovaný 

proces/činnost  

Kontrola, zkouška, 

konstrukce, prvek  

Rozsah, místo, způsob a 

minimální četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, 

tolerance  

Záznam,  

min. četnost  

Odpovědný 

pracovník  

1 

Stavební 

připravenost 

 

a)prostupy 

b) stropy 

c)stěny 

Vizuální kontrola Vše vyzděno a dokončeno 1x před zahájením 

prací 

Specialista 

chladící 

systémy  

2 
Kontrola materiálu a)materiálu a zařízení s 

DPS 

vizuální kontrola a měření rozměrů Dle PD 1x před zahájením 

prací 

Stavbyvedoucí 

3 

Kontrola 

provedení  

a) rozvody 

b) armatury 

c) uchycení rozvodů  

d) tepelná izolace 

Vizuální kontrola  Provedení dle PD Průběžně Specialista 

chladící 

systémy 

4 

Suché chladiče a) mechanické 

poškození 

b) správnost připojení 

na chladící okruhy 

c) správnost zapojení 

na elektro 

Vizuální kontrola a) chladič neporušený 
b) provedení dle PD 
 

a) po dodání na 

stavbu 

b) po připojení 

Specialista 

chladící 

systémy a 

MaR 

5 

Výměníky a)mechanické 

poškození 

b)správnost napojení 

Vizuální kontrola a)výměník neporušený 
b)provedení dle PD 

a) po dodání na 

stavbu 

b) po připojení 

Specialista 

chladící 

systémy 

6 

Čerpadla a) mechanické 

poškození 

b) správnost připojení  

c) správnost zapojení 

na elektro 

Vizuální kontrola a) čerpadlo neporušené 
b), c) provedení dle PD 
 

a) po dodání na 

stavbu 

b) po připojení 

c) po zapojení 

Specialista 

chladící 

systémy 
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7 

Chladící jednotky a) mechanické 

poškození 

b) správnost připojení 

na chladící okruhy 

c) správnost zapojení 

na elektro 

Vizuální kontrola a) chladič neporušený 
b), c) provedení dle PD 
 

a) po dodání na 

stavbu 

b) po připojení 

c) po zapojení 

Specialista 

chladící 

systémy a 

MaR 

8 

Tlaková zkouška   Dle ČSN 06 0310 kap 8.2 Po provedení 

rozvodů chlazení 

nebo jejich částí 

Specialista 

chladící 

systémy 

9 

Provozní zkouška 

soustavy 

  Dle ČSN 06 0310 kap 8.3 Před uvedením do 

provozu 

Specialista 

chladící 

systémy 

10 

Dokumentace 

skutečného stavu 

 Vizuální kontrola Rozvody jsou zakresleny 
schematicky dle skutečné trasy 

 Specialista 

chladící 

systémy 

11 
Měření hluku Porovnaní hladiny 

akustického tlaku zvuku 
s limitním hodnotami 

Měření hladiny akustického tlaku 
zvuku 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. 

Po uvedení do 

provozu 

 

 

 

 

 


