INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ

Záměrem zadavatele je pořízení softwarového (SW) nástroje pro řízení informací o investičních akcích (IA), a to v celém životním cyklu investiční akce. Správcem SW nástroje za univerzitu bude útvar Investice a majetek. 
SW nástroj bude sloužit ke sběru požadavků nových IA na základě výzvy investičního oddělení, a to buď přímo přes přístup do SW nástroje (bezplatný přístup uživatelů pro podání požadavku), nebo jiným řešením (helpdesk univerzity, API nástroj, apod.). Současně bude možno v SW nástroji provádět filtraci požadavků, např. podle fakulty, katedry, financování, apod. V SW proběhne kontrola požadavků a jejich schválení / zamítnutí / výzva k dopracování na úrovni investičního útvaru. Poté bude požadavek formou workflow schvalován oprávněnými osobami univerzity. Schválené požadavky budou překlopeny do IA určených k realizaci. IA v realizaci budou dále detailněji řízeny v SW nástroji minimálně ve fázích projektové přípravy (studie, projektová dokumentace), výběru zhotovitele a samotné realizace IA. Ve fázi realizace bude v SW možno pracovat s rozpočtem IA s propojením na přehled fakturace. SW umožní vytvářet a spravovat časové harmonogramy, a to v rámci přehledu investičních akcí, tak v detailu jedné každé IA.
V SW nástroji pro jednu IA nebude omezen počet dodavatelů, tzn. že ke každé IA bude možno přiřadit libovolný počet smluv / objednávek / faktur / účtů čerpání  vč. detailního rozdělení z jakého účtu je položka rozpočtu čerpána (možno jednu položku čerpat z více účtů).
V SW nástroji bude možno libovolně filtrovat a vyhledávat data, vytvářet výstupy podle předem daných, či individuálně vytvořených sestav. Sestavy bude možno ukládat do PDF, tabulek (XLS, ODS), tisknout.
Požadovaný počet licencí pro práci / schvalování v SW nástroji = 7, kdy roční poskytnutí sedmi licencí ke sjednanému množství oprávnění zahrnuje:
· Pravidelné aktualizace systému a servisní podporu
· Katalog dat ÚRS komplet, kalkulační (vč. pravidelné aktualizace 2x ročně)
· Přístup do stavební knihovny DEK
· Přístup ke katalogu Materiály on-line
· On-line podporu (v pracovních dnech v rozmezí 9 – 16 hod.)
- Implementaci 
- Roční služby
· Údržba implementačního nastavení
- Workshop
· Workshop na míru pro skupinu do 10 účastníků
· Rozsah školení je 8 hodin v rozložení dle požadavku nabyvatele.
V průběhu druhého a dalšího roku se jedná o stejný rozsah služeb, bez údržby implementačního rozhraní a Workshopu.
Licence budou poskytovány s roční platností.
Součástí dodávky SW nástroje bude školení uživatelů v potřebném rozsahu pro jejich pracovní činnost v SW nástroji. 
Pokud některá funkcionalita z výše uvedených není automaticky v ceně licence, bude v nabídce uvedena jako jednorázová platba při zprovoznění a implementaci SW nástroje pro potřeby univerzity.
Harmonogram integrace a zprovoznění systému a další úpravy v prostředí zadavatele:
· Systém bude zprovozněn do 14 dnů od uhrazení faktury.
· Práce na úpravách systému dle objednaného rozsahu budou zahájeny v den zprovoznění systému. Úpravy týkající se dokončení nastavení, plánování investičních návrhů, vícezdrojového čerpání a zobrazení jednotkové ceny montážních prací a materiálů budou předání pro testování systému uživatelům zadavatele, do dvou měsíců od zahájení prací.
· Školení uživatelů (workshop v sídle zadavatele) bude zahájeno do měsíce od uhrazení faktury.
· Asistenci projektového manažera je možné čerpat v průběhu roku 2026.
· Zajištění potřeb integrace na helpdesk a SAP bude probíhat v průběhu prvního kvartálu 2026.
· Zajištění potřeb integrace na CDE po ustálení provozu systému v prostředí zadavatele.
· Práce a příprava BIM modulu v systému v průběhu prvního kvartálu 2026.

