
Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

	Objednatel:

	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

	Se sídlem:
	17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba

	Zastoupen:
	prof. Dr. Ing. Alešem Bernatíkem, děkanem FBI

	IČ:
	61989100

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	100954151/0300

	Pověřené osoby k jednání ve věcech technických erea realizace stavby (koordinátor stavby):
	Ing. Václav Mončka, e-mail: vaclav.moncka@vsb.cz, tel. 596 991 251

Ing. Jakub Klezla, e-mail: jakub.klezla@vsb.cz, tel. 596 992 890


(dále jen „objednatel“).

	Zhotovitel:
	Doplní účastník

	Se sídlem:
	Doplní účastník

	Tel:
	Doplní účastník

	Zastoupen:
	Doplní účastník

	IČ:
	Doplní účastník

	DIČ:
	Doplní účastník

	Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):
	Doplní účastník

	Bankovní spojení:
	Doplní účastník

	Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
	Doplní účastník

	Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:
	Doplní účastník


(dále jen „zhotovitel“).

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem stavebních prací nezbytných pro instalaci indikativní pece. Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Stavební práce pro zkušební indikativní pec“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve Veřejné zakázce.
3. Výchozí údaje:

a) Název díla (stavby): Zkušební indikativní pec
(dále jen „Předmět realizace“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu odpovídajícím výkazu výměr a položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jemu odpovídající části projektové dokumentace.
b) Místo plnění: k.ú. Výškovice u Ostravy (715620), parcely p.č. 793/297, 793/396, 793/425. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy.
c) Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých položkových rozpočtů na předmět díla.

6. Oprávněnými osobami pověřenými kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla na straně objednatele (koordinátor stavby objednatele) jsou osoby pověřené k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedené v čl. I. smlouvy.
7. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací případných poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: Doplní účastník, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. Vymezení některých pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) – v textu též jako „projektová dokumentace“.

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
III.

Předmět smlouvy a předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Zkušební indikativní pec“ v rozsahu dle:

a) výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí,

b) realizačního projektu stavby „Zkušební indikativní pec“ ve stupni dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MARPO s.r.o., se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 41033078; datum 01/2026, a to v rozsahu dle výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu zadávacího řízení k předmětné Veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace,

c) zadávacích podmínek Veřejné zakázky,

d) pravomocných stavebních povolení na stavbu, a to v rozsahu odpovídajícím výkazu výměr a položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
e) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
f) zápisu z předání staveniště a
g) případných dodatků k této smlouvě.

2. Veškeré činnosti uvedené v čl. II. a III. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
3. Součástí činností spojených s předmětem veřejné zakázky jsou zejména (je-li to pro stavbu relevantní):

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně výškopisu a polohopisu a skutečně provedených prací. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v účinném znění, a dalšími relevantními právními předpisy,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, bude-li k provedení díla potřebné,
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, resp. vodoprávnímu úřadu, se započetím užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) podrobný harmonogram postupu výstavby v týdnech, který bude tvořit nedílnou přílohu zápisu o předání staveniště a bude odsouhlasen TDS,
o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, je zhotovitel

a) v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl. VII., odst. 3. této smlouvy, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. 

b) v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací s koordinátorem stavby objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl. VII., odst. 3 této smlouvy, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na úhradu těchto prací.

IV.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

5. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.

6. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. IV. odst. 1. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle příslušné části projektové dokumentace. 
7. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a umožnění výkonu práce koordinátora stavby objednatele, pokud bude jmenován.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.
V.

Doba plnění

10. Zhotovení díla bude zhotovitelem zahájeno do 5 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli. 
11. Zhotovitel je povinen provést celé dílo řádně a včas do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
12. Dílo bude realizováno v postupných etapách, které vyhází z potřeby postupné instalace indikativní pece. Jednotlivé etapy a doby jejich realizace jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
13. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu. 

14. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIII. této smlouvy.
VI.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

15. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
16. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. 

17. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

VII.

Cena díla a fakturace

18. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH

Doplní účastník Kč,

DPH Doplní účastník %

Doplní účastník Kč,

Celková cena včetně DPH

Doplní účastník Kč.

Podrobný rozpis celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
19. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
20. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za dílo bude možné měnit pouze:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu.
b) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení či požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné pak ve výši aktuálních cen dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě, pokud to není možné pak ve výši cen v místě a datu obvyklé, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
21. Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a mají vliv na cenu díla či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a ty vyvolají vícepráce či méněpráce, jejich ocenění podléhá podmínkám uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
22. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 3. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

23. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“ či „faktury“) vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

24. Faktury budou zhotovitelem vystavovány jako dílčí s měsíčním plněním na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu). Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 

25. Splatnost faktur vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

26. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

· číslo a datum vystavení faktury,

· číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

· předmět smlouvy, tj. text „Stavební práce pro zkušební indikativní pec“,

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· lhůtu splatnosti faktury,

· soupis provedených prací a zjišťovací protokol,

· číslo a název stavebního objektu nebo provozního souboru dle členění objektové soustavy, kterého se daná fakturovaná položka týká,

· fakturovanou částku v Kč bez DPH a Kč včetně DPH,

· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

· přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, tzn. s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XIII. 7. této smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.
27. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

VIII.

Vady díla a záruky

28. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí. 
29. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

30. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částech, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

31. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

32. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou: 

Doplní účastník
33. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada krytá zárukou za jakost, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
34. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud okamžité řešení není standardními postupy možné, poskytne zhotovitel objednateli dočasnou pomoc nebo použije náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší následně. Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu, případně použít náhradní postup k překlenutí vady (pokud nebude vada do stanoveného termínu pro překlenutí vady již odstraněna). Za překlenutí vady se pro účely této smlouvy má zabezpečení vady, tak aby dílo mohlo bez omezení sloužit svému účelu.

35. Nástup na odstranění oznámené vady a odstranění oznámené vady budou realizovány v následujících termínech:

a) V případě vady kryté zárukou za jakost, způsobující vážné poškození díla nebo poškození majetku a zařízení objednatele (např. havárie) zavazuje se zhotovitel k:

i. nástupu na odstranění oznámené vady co nejdříve, nejpozději však do 36 hodin od jejího nahlášení;

ii. odstranění či překlenutí zjištěné vady co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od jejího nahlášení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. V případě překlenutí zjištěné vady bude tato vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení;
b) V případě vady kryté zárukou za jakost, které znemožní nebo výrazně omezí provoz laboratoře zavazuje se zhotovitel k:

i. nástupu na odstranění oznámené vady nejpozději do 72 hodin od jejího nahlášení;

ii. odstranění či překlenutí zjištěné vady nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. V případě překlenutí zjištěné vady bude tato vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení;
c) V případě ostatních vad, které jsou kryty zárukou za jakost, se zavazuje zhotovitel k:

i. nástupu na odstranění oznámené vady nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení;

ii. odstranění či překlenutí zjištěné vady nejpozději do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. V případě překlenutí zjištěné vady bude tato vada odstraněna do 45 kalendářních dnů od jejího nahlášení.

36. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
37. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XIV. této smlouvy. 
IX.

Stavební deník
38. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku smluvní strany zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

39. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.

40. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
41. Stavební deník musí obsahovat: 

· základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta,
· základní údaje o stavbě,
· přehled smluv a dodatků,
· seznam dokumentace stavby včetně jejich změn a doplnění.
X.

Staveniště

42. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
43. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. III. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
44. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

45. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen ekologicky odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

46. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

47. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech případných podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel bezpodmínečně a v plném rozsahu. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
48. Nejpozději do 5 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a upravit je do stavu v souladu s projektovou dokumentací. 

XI.

Zařízení staveniště

49. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
50. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních a účelových areálových komunikací. Zhotovitel nesmí tyto přístupové komunikace znečišťovat. 

51. V rámci zařízení staveniště zhotovitel zajistí podmínky a umožní výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

XII.

Provádění díla

52. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

53. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

54. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
55. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

56. Nerespektování písemných požadavků koordinátora stavby týkajících se kvality a bezpečnosti díla nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací, či důvodem k odstoupení od smlouvy. 

57. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše 4 000 000 Kč se spoluúčastí max. 200 000 Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 
58. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavebních činností ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
59. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění stavebních prací provést zmapování stávajícího stavu okolních objektů s ohledem na možné poruchy a škody způsobené prováděním díla.

60. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
61. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

62. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedená plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to v termínech s poddodavatelem předem dohodnutých. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

63. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
64. Všechny plánované odstávky musí být zhotovitelem objednateli hlášeny minimálně 5 dnů předem, nebude-li s objednatelem dohodnuta lhůta kratší.

65. Práce omezující provoz v budově FBI vč. prací působících nadměrný hluk a vibrace (např. bourací práce) budou prováděny tak, aby negativní vlivy provádění díla na provoz budovy byly v maximální možné míře eliminovány. Tedy tyto práce budou prováděny mimo hlavní pracovní dobu (pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin), nebo v termínech předem schválených koordinátorem stavby.
66. Dílo slouží pro instalaci indikativní pece. Dodavatelem indikativní pece je společnost E-therm TZ s.r.o. (dále jen „dodavatel pece“). Zhotovitel je povinen poskytnout dodavateli pece přiměřenou součinnost.
67. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásadu DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“), a to zejm. při výběru materiálů použitých na stavbě a řešení odpadového hospodářství. Zhotovitel má konkrétně následující povinnosti (je-li to pro stavbu relevantní):

a) Oblast - oběhové hospodářství vč. předcházení vzniku odpadů a recyklace

· Prioritou je předcházení vzniku odpadu.

· Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem,

· Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

b) Oblast - prevence a omezování znečištění

· V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: o umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; o sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; o WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; o pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

· Při stavebních nebo údržbářských pracích budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek.

c) Poskytnout objednateli součinnost k popisu naplnění opatření DNSH ve zprávách o realizaci projektu.

XIII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor stavebníka, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 dny předem doručit následující doklady:

a) 5x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (3x výkresy, 2x elektronicky na USB nosiči dat),
b) 2x vyhotovení dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, budou-li odchylky,
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

d) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev (technologické postupy jsou součástí projektové dokumentace),

e) originál stavebního deníku včetně druhé kopie v listinné podobě a v elektronické podobě (elektronický originál vytvořený prostřednictvím autorizované konverze dokumentů),

f) doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky); bez doložení prokazatelných dokladů o uložení odpadních materiálů nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu za likvidaci odpadů,

g) zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách,

h) návody obsluhy dodaných zařízení, plán údržby a revizí,

i) doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby,
j) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum a vydání a číslo stavebního povolení, 

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum počátku a ukončení záruky na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam předávané dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato, vč. termínu jejich odstranění v délce max. 10 pracovních dnů od data sepsání protokolu,

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny v termínech – viz protokol dle bodu 4. písm. l) tohoto článku smlouvy. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Teprve tímto bude dílo dokončeno, tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů zhotovitel předá objednateli při předání díla. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Vyzve-li objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení stavby minimálně 3 pracovní dny předem, je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu objednatel.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, včetně odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

XIV.

Smluvní pokuty

68. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. VII. této smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
69. V případě prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
70. V případě prodlení s provedením jednotlivých dílčích etap (1. až 3.) díla dle přílohy č. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

71. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. X. odst. 7 či v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 5 písm. l) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
72. V případě nedodržení termínu k nástupu na opravu či termínu k odstranění záruční vady dle čl. VIII. odst. 8. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

73. V případě porušení podmínek uvedených v čl. XII. odst. 7. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ porušení. 
74. V případě porušení podmínek uvedených v čl. XII. odst. 14. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ porušení. 
75. V případě, že zhotovitel znečistí komunikaci ve smyslu čl. XI. odst. 2. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. 
76. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
XV.

Ukončení smlouvy

77. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,

· prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,
· prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 10 dnů.
78. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

79. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

80. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

81. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

XVI.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

82. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

83. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 
XVII.

Práva a povinnosti smluvních stran
84. Objednatel má povinnost předat zhotoviteli nejpozději v den nabytí účinnosti této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci. Objednatel má odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

85. Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech, které se budou konat dle potřeby (1 x týdně, nebo dle domluvy s koordinátorem stavby méně často).
86. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i podzhotovitel zhotovitele.

87. Smluvní strany se dohodly, že změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem ve Veřejné zakázce.
88. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tento bude Zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
XVIII.

Ujednání o vyšší moci

89. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

90. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna nebo pozbyla platnosti z důvodů na straně zhotovitele.

91. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

92. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

93. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (v listinné podobě či e-mailem). Oznámení e-mailem musí být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

XIX.

Změny smlouvy, oznámení

94. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

95. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

96. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

objednateli na adresu jeho sídla 
zhotoviteli na adresu: Doplní účastník
97. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

XX.

Závěrečná ustanovení, podpisy

98. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
99. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě a celé smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

100. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

101. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, nebo v listinné podobě ve dvou stejnopisech, a to podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

102. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
103. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

104. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

105. V případě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

106. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Naceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Etapy realizace díla

	V Ostravě 

	V Doplní účastník dne Doplní účastník

	......................................................................

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
děkan FBI
	......................................................................

Doplní účastník
Doplní účastník


Příloha č. 2 – Etapy realizace díla
Dílo bude realizováno v následujících etapách:
Etapa 1.

Práce, které musí být dokončeny do 29 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Zařízení uvnitř objektu:

1. Příprava pro připojení vodovodu v F101 - Těžká laboratoř pro napojení technologie indikativní pece (slouží pro radiometry)

2. Příprava pro připojení odpadu v F101 - Těžká laboratoř pro napojení technologie z indikativní pece (slouží pro radiometry)

3. Příprava pro připojení tlakového vzduchu v F101 - Těžká laboratoř pro napojení technologie indikativní pece (slouží k profouknutí potrubí pro měření kyslíku ve spalinách)

Etapa 2.

Práce, které musí být dokončeny do 38 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Zařízení uvnitř objektu:

4. Otvor v jižní obvodové stěně F101 - Těžká laboratoř pro odtah spalin (potrubí) z indikativní pece zajištěný ocelovými překlady a doplněný kolem otvoru minerální izolací, minerální izolací bude obaleno i potrubí; odtah spalin (potrubí) a obalení odtahu minerální izolací je dodávkou dodavatele indikativní pece

5. Jádrové vývrty v jižní obvodové stěně F101 - Těžká laboratoř:

· pro potrubí s propanem z DUP - dílčí uzávěr plynu (2 ks)

· pro odvzdušnění a odfuk z indikativní pece (2 ks)

· pro elektro k venkovnímu ventilátoru (1 ks)

· pro elektro k výparníkové stanici (1 ks)

· pro elektro ke dvěma bezpečnostním elektroventilům v DUP - dílčí uzávěr plynu (1 ks)

6. Ocelový JAKL navazující na jádrový vývrt pro vedení elektro k venkovnímu ventilátoru v jižní obvodové stěně F101 - Těžká laboratoř

7. Konzoly v F101 - Těžká laboratoř pro vedení potrubí s propanem a elektro; od DUP - dílčí uzávěr plynu až k F120 - Tlaková stanice propanu A od DUP - dílčí uzávěr plynu až k indikativní peci

8. Potrubí s propanem z DUP (dílčí uzávěr plynu) k indikativní peci v F101 - Těžká laboratoř vedený na nových konzolách

9. Přivedení elektroinstalace z rozvaděče 1RH v F109 - Rozvodna k rozvaděči technologie indikativní pece RT v F106 - Velín, 1 vývrt; RT v F106 - Velín je dodávkou dodavatele indikativní pece

Zařízení vně objektu:

10. Výkop a přeložení inženýrských sítí u nových základů u jižní obvodové stěny F101 - Těžká laboratoř

11. Betonové základy (v tu dobu již dostatečně únosné) pro venkovní ventilátor (deska) a podpěry pro odtah spalin (potrubí) z indikativní pece (2 pásy); ventilátor a odtah spalin (potrubí) z indikativní pece jsou dodávkou dodavatele indikativní pece

12. Základ pod podpěru/stoličku komínu. Podpěra stolička bude kotvena do základové desky pro venkovní ventilátor. Komín bude dále kotven do obvodové stěny. Komín, podpěra (kotvení do základové desky) a kotvení do obvodové stěny jsou dodávkou dodavatele indikativní pece.
Etapa 3.

Práce, které musí být dokončeny do 55 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zařízení uvnitř objektu:

13. Připojení elektro ke 2 ks bezpečnostních elektroventilů v DUP (dílčí uzávěr plynu) z rozvaděče 4RTL v F101 - Těžká laboratoř

14. Připojení elektro do výparníkové stanice (vně objektu) z rozvaděče 4RTL v F101 - Těžká laboratoř

Zařízení vně objektu:

15. Odstranění dvou stromů včetně pařezů a ochrana třetího stromu pomocí dřevěného bednění

16. Betonové základy (2 pásy, v tu dobu již dostatečně únosné) pro zásobník na propan; zásobník na propan není dodávkou dodavatele stavebních prací

17. Betonové základy (1 pás, v tu dobu již dostatečně únosný) pro výparníkovou stanici; výparníková stanice je dodávkou dodavatele stavebních prací
18. Zpevněná plocha (betonová dlažba) a drátové oplocení (včetně branky) kolem zásobníku na propan; zásobník na propan není dodávkou dodavatele stavebních prací

19. Instalace DUP (dílčí uzávěr plynu) včetně 2 ks bezpečnostních elektroventilů a 2 ks manuálních ventilů

20. Rozvody propanu a zařízení na potrubí mezi zásobníkem na propan a DUP (dílčí uzávěr plynu), vně objektu jsou rozvody většinou vedeny pod zemí. {Jedná se o 1 ks potrubí pro indikativní pec a 1 ks potrubí pro SBI test; kapalná fáze jde přes výparníkovou stanici; plynná fáze jde rovnou do SBI testu, ale je spojena s druhým rozvodem z výparníkové stanice, který je určena pro SBI test; zásobník na propan není dodávkou dodavatele stavebních prací, výparníková stanice je dodávkou dodavatele stavebních prací}
21. Instalace výparníkové stanice

22. Připojení elektro do výparníkové stanice (vně objektu) z rozvaděče 4RTL v F101 - Těžká laboratoř. Vně objektu je většinou veden pod zemí.

23. Zemnící body autocisterny, zásobníku na propan, výparníkové stanice apod.

24. Obnovení původního okapového chodníku kolem objektu

Etapa 4.

Práce, které musí být dokončeny do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zařízení uvnitř objektu:

25. Jádrové vývrty ve vnitřní stěně mezi F101 - Těžká laboratoř a F120 - Tlaková stanice propanu:

· pro elektro k bezpečnostnímu elektroventilu (1 ks)

· pro elektro k vypínači a osvětlení (1 ks)

· pro potrubí s propanem z DUP - dílčí uzávěr plynu (1 ks)

· pro potrubí s propanem zpět pro F104 - laboratoř výbuchových dějů (1 ks)

26. Potrubí s propanem z DUP (dílčí uzávěr plynu) do F120 - Tlaková stanice propanu vedený na nových konzolách

27. Úprava potrubí a doplnění zařízení v F120 - Tlaková stanice propanu pro připojení na stávající rozvod propanu do SBI testu a nový rozvod do F104 - laboratoř výbuchových dějů {v F120 - Tlaková stanice propanu jsou umístěny stávající tlakové lahve s propanem, v novém řešení musí být umožněno zásobovat SBI test v F101 - Těžká laboratoř a zařízení v F104 - laboratoř výbuchových dějů z vnějšího zásobníku propanu nebo z tlakových lahví v F120 - Tlaková stanice propanu}
28. Potrubí s propanem z F120 - Tlaková stanice propanu do F104 - Laboratoř výbuchových dějů (potrubí je zakončeno na lávce u indikativní pece) vedený na nových konzolách

29. Připojení elektro k 1 ks bezpečnostního elektroventilu v provedení EX v F120 - Tlaková stanice propanu z rozvaděče 4RTL v F101 - Těžká laboratoř

30. Nouzové vypnutí (tlačítko) bezpečnostních elektroventilů v F106 - Velín a elektroinstalace z rozvaděče 4RTL v F101 - Těžká laboratoř do tlačítka nouzového vypnutí z F106 - Velín, 1 vývrt

31. Napojení vypínače a osvětlení v provedení EX v F120 - Tlaková stanice propanu z okruhu v F101 - Těžká laboratoř

32. Odstranění stávajících a instalace nových obvodových stěn (z minerální izolace), střešního pláště (z minerální izolace) a dveří v F120 - Tlaková stanice propanu

33. Vnitřní požární hydrant v F101 - Těžká laboratoř a rozvody k němu z F117 - Chodba, 2 vývrty

34. Finální úprava konstrukcí (vnitřních stěn apod.)

35. A další úpravy viz dokumentace pro provedení stavby

Zařízení vně objektu:

36. Obnovení původní betonové dlažby s obrubníkem před F120 - Tlaková stanice propanu

37. Osazení nového dešťového žlabu a svodu (plech) u F120 - Tlaková stanice propanu

38. Finální úprava konstrukcí (fasády apod.)

39. A další úpravy viz dokumentace pro provedení stavby
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