[bookmark: _Hlk206600649]Příloha č. 3 – Obchodní podmínky 


Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

	Objednatel:	
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET

	Se sídlem:
	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba

	Zastoupen:
	doc. Ing. Lukášem Prokopem, ředitelem Centra ENET

	IČO:
	61989100

	DIČ: 
	CZ61989100

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	100954151/0300

	Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:
	Pavel Podveský, e-mail: pavel.podvesky@vsb.cz, tel. 596 995 750 
Ing. Tomáš Bubeník, e-mail: tomas.bubenik@vsb.cz, tel. 596 991 257


(dále jen „objednatel“).

	Zhotovitel:
	[bookmark: Text32]Doplní účastník

	Se sídlem:
	Doplní účastník

	Tel:
	Doplní účastník

	Zastoupen:
	Doplní účastník

	IČO:
	Doplní účastník

	DIČ:
	Doplní účastník

	Zapsán v obchodním rejstříku (je-li):
	Doplní účastník

	Bankovní spojení:
	Doplní účastník

	Pověřené osoby k jednání ve věcech smluvních: 
	Doplní účastník

	Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:
	Doplní účastník


(dále jen „zhotovitel“).
II.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. V případě, že dojde u smluvní strany ke změně bankovního spojení, není o této změně nutné uzavírat dodatek smlouvy, tato smluvní strana se však zavazuje takovou změnu písemně oznámit bez zbytečného prodlení.
2. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries“, reg. 
č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem spravedlivé transformace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“). Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního prostředí (dále jen „Řídící orgán OP ST“). Objednatel za tímto účelem realizoval výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce místnosti RD110“. Na základě výběrového řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“) vybrána jako nejvhodnější nabídka zhotovitele.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podána ve Veřejné zakázce (dále jen „nabídka“). 
4. Identifikace díla:
a) [bookmark: _Hlk84962904]Název díla (stavby): Rekonstrukce místnosti RD110 (dále také jen „Předmět realizace“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu odpovídajícím výkazu výměr 
a položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby „REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110“, kterou zhotovil Ing. arch. Michael Malysa, IČO: 64606384, sídlem: Prostřední Bludovice 777, 739 37, Horní Bludovice, datum: 03/2025 (dále jen „projektová dokumentace“). 
b) Místo plnění: k.ú. Poruba (okres Ostrava-město) [715174], laboratoř nacházející se v objektu na ulici Studentská č. p. 6203/19 v areálu VŠB-TUO. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v předchozím písmenu tohoto odstavce smlouvy.
c) Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede 
za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých položkových rozpočtů na předmět díla.
8. Oprávněnými osobami pověřenými kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla na straně objednatele jsou osoby pověřené k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedené v čl. I. smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje k realizaci výkonu činnosti stavbyvedoucího použít osobu (zaměstnance 
či jinou osobu), kterou uvedl v nabídce. V případě, že bude nucen použít jinou osobu či vyměnit osobu uvedenou v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany objednatele. Takto nově zhotovitelem použitá osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Porušení povinností v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy.
Odpovědná osoba za zhotovitele:
Stavbyvedoucí: Doplní účastník včetně e-mailové adresy a tel. čísla

III.
[bookmark: _Ref230499091]Předmět smlouvy a předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavbu „Rekonstrukce místnosti RD110“ v rozsahu dle:
a) výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „položkový rozpočet“),
b) projektové dokumentace, a to v rozsahu odpovídajícím položkovému rozpočtu. Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení na Veřejnou zakázku, 
c) zadávacích podmínek Veřejné zakázky,
d) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
e) zápisu z předání staveniště a
f) [bookmark: _Ref230499072]případných dodatků k této smlouvě.
Veškeré činnosti uvedené v čl. II. a III. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
Součástí činností spojených s předmětem Veřejné zakázky jsou zejména (je-li to pro stavbu relevantní):
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom listinném vyhotovení. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také v elektronické podobě, a to na uložiště CDE Trimble Connect ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy
c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
d) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
v rozsahu vyžadovaném projektovou dokumentací, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
e) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.
[image: ]
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Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami Veřejné zakázky, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato 
bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
IV.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
0. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a případnými rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů a organizací. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
0. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
0. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.
V.
Doba plnění
0. Zahájení plnění předmětu díla bude provedeno fyzickým předáním staveniště zápisem 
do stavebního deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 85 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. X. odst. 3 této smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají, že připadne-li poslední den lhůty dle předchozí věty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem k provedení díla pracovní den nejblíže následující.
0. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
0. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIII. této smlouvy.

VI.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní
0. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
0. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. 
0. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o BOZP, protipožárních opatření 
a zachování pořádku na staveništi.
VII.
Cena díla a platební podmínky
0. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:
Celková cena bez DPH		Doplní účastník Kč,
DPH 21 %			Doplní účastník Kč,
Celková cena včetně DPH		Doplní účastník Kč.
Podrobný rozpis celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu.
V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
0. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za dílo bude možné měnit za podmínek dodržení ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu.
b) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení či požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle této smlouvy, a pokud to není možné, pak ve výši aktuálních cen dle ceníku ÚRS Praha nebo RTS platného v době uzavírání dodatku k této smlouvě, a pokud ani toto není možné, pak ve výši cen v místě 
a čase obvyklých, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že práce 
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
0. Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a mají vliv na cenu díla, či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a ty vyvolají vícepráce či méněpráce, jejich ocenění podléhá podmínkám uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
0. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např. elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media budou fakturovány zhotoviteli podle skutečného odběru energií dle zhotovitelem osazených měřidel. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
0. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený 
na faktuře. 
0. [bookmark: _Hlk103773245][bookmark: _Hlk103773664]Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v položkovém rozpočtu. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu. Soupis provedených prací a zjišťovací protokol dle předchozí věty včetně ostatních dokladů vztahujících se k fakturované části díla musí být objednateli a technickému dozoru stavebníka předloženy nejpozději do 5 pracovních dnů 
po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce, dodávky a služby dle zjišťovacího protokolu provedeny. Objednatel a technický dozor stavebníka jsou povinni se ke zjišťovacímu protokolu 
a ostatním dokladům vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, bude-li vyjádřen nesouhlas s obsahem uvedených dokumentů, je zhotovitel povinen neprodleně provést nápravu. 
0. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení řádně vystavené faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
0. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti 
dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,
· číslo objednávky vystavené objednatelem,
· IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
· předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce místnosti RD110“,
· název projektu „„REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048,
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· lhůtu splatnosti faktury,
· soupis provedených prací a zjišťovací protokol,
· fakturovanou částku v Kč bez DPH a Kč včetně DPH,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, tzn. s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.
0. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
0. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu: lukas.cadan@vsb.cz a tamara.sanitrakova@vsb.cz a současně uloží na uložiště Trimble Connect.
0. Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele 
k přerušení provádění díla.
0. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i podzhotovitel zhotovitele.
VIII.
Vady díla a záruky
0. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí. 
0. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále jen „záruka za jakost“).
0. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částech, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
0. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost v délce:
24. 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
24. na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby, které jsou předmětem díla, v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců
(dále jen „záruční doba“),
a to ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, případně dnem odstranění poslední z vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení díla. 
0. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou, příp. současně také telefonicky. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou: 
Doplní účastník
0. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel učinil toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
0. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel odstraní vadu díla do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
0. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
0. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.
0. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XIV. této smlouvy. 
O odstranění vad díla budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení 
a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
IX.
Stavební deník
0. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Ve stavebním deníku je uveden název a číslo Projektu a smluvní strany do něj zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
0. Při předání staveniště uvede zhotovitel zápisem do stavebního deníku osobu stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
0. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
0. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
0. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
0. Stavební deník musí obsahovat: 
· základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta,
· základní údaje o stavbě,
· přehled smluv a dodatků,
· seznam dokumentace stavby včetně jejich změn a doplnění.
Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Stavební deník musí být dostupný v pracovní době na staveništi po celou dobu provádění díla. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků. 
Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické podobě, ustanovení tohoto článku se uplatní přiměřeně i na elektronický stavební deník. Elektronický stavební deník musí být veden v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel zajišťuje provoz stavebního deníku a osobám objednatele, TDS, koordinátorovi BOZP, případně jiným osobám oprávněným provádět do stavebního deníku zápisy, poskytne bezplatný nepřetržitý přístup 
pro provádění kontroly a zápisů. Ve stavebním deníku je uveden název a číslo Projektu a smluvní strany do něj zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Po ukončení vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen elektronickou verzi deníku archivovat ve formátu *.pdf 
a předat objednateli.
X.
Staveniště
0. Staveništěm se ve smyslu § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba. Staveniště je určeno projektovou dokumentací a jde o prostory (plochy), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí, nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
0. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu předání staveniště.
Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen ekologicky odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
0. Nejpozději do 5 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a upravit je do stavu v souladu s projektovou dokumentací. 
XI.
Zařízení staveniště
0. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
XII.
Provádění díla
0. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x za 14 dní. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou 
na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i e-mailová zpráva doručená pověřené osobě objednatele 
a technickému dozoru stavebníka. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen – zápis do stavebního deníku není dostačující.
0. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
0. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. 
V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací 
bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat 
v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
0. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
0. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
0. Nerespektování písemných požadavků některé z osob pověřených osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedené v čl. I. této smlouvy týkajících se kvality a bezpečnosti díla nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací, či důvodem k odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše 5 000 000 Kč se spoluúčastí max. 200 000 Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 
0. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, provede taková opatření, aby v místě realizace stavebních prací a na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavebních činností ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
0. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění stavebních prací provést zmapování stávajícího stavu objektu s ohledem na možné poruchy a škody způsobené prováděním díla.
Zhotovitel se zavazuje neprovádět hlučné práce v pracovní dny mezi 7:00 – 15:00, zhotovitel je dále povinen zabránit šíření prachu do stavbou nedotčených prostor budovy.
0. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
0. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
0. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
0. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
0. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásadu DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“), a to zejm. při výběru materiálů použitých na stavbě a řešení odpadového hospodářství. Zhotovitel má zejména následující povinnosti (je-li to pro stavbu relevantní):
1. Oblast – oběhové hospodářství vč. předcházení vzniku odpadů a recyklace
· Prioritou je předcházení vzniku odpadu.
· Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
· Na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem o odpadech a navazujícími právními předpisy – vyhláškou 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
· Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.
1. Oblast – prevence a omezování znečištění
· Všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: 
· umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
· sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
· WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
· pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
· Při stavebních nebo údržbářských pracích budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek.
1. V rámci snižování energetické náročnosti technologických procesů musejí všechny nové spotřebiče/zařízení/výrobky splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče/zařízení/výrobku, s výjimkou uvedenou v čl. XIII. odst. 3 písm. h) bod (ii) (2) této smlouvy. 
1. Poskytnout objednateli součinnost k popisu naplnění opatření DNSH ve zprávách o realizaci projektu.
Další podmínky pro aplikaci Zásady DNSH vyplývají z dokumentů poskytovatele dotace na Projekt a jsou veřejně dostupné zde: Dokumenty – Operační program Spravedlivá transformace.  
0. Zhotovitel se zavazuje využívat k ukládání veškeré dokumentace vzešlé v průběhu realizace stavby (vzorkování, soupisy prací, fakturaci, zápisy z jednání, změnové řízení atd.) datové úložiště Trimble Connect. Zároveň bere na vědomí, že jakýkoli dokument vložený na Trimble Connect jinou osobou (objednatel, TDS, autorský dozor projektanta, koordinátor BOZP) je považován 
za zhotoviteli a ostatním osobám doručený.
XIII.
Předání díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor stavebníka, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. 
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 dny předem doručit následující doklady:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy,
b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., vše rovněž ve formátu *.pdf na uložiště Trimble Connect,
c) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev (technologické postupy jsou součástí projektové dokumentace),
d) originál stavebního deníku včetně druhé kopie v listinné podobě nebo v elektronické podobě, byl-li veden elektronický stavební deník; výstup z elektronického stavebního deníku bude předán 
ve formátu *.pdf a případně v archivním formátu systému elektronického stavebního deníku,
e) doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky); bez doložení prokazatelných dokladů o uložení odpadních materiálů nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu za likvidaci odpadů,
f) zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách, pokud jsou projektovou dokumentací vyžadovány,
g) návody obsluhy dodaných zařízení,
h) doklady k prokázání splnění podmínky dle čl. XII. odst. 16 písm. c) této smlouvy, zejména:
i)    energetický štítek a
ii) v případě, že se jedná o nižší energetickou třídu než A:
(1) záznam o průzkumu trhu se spotřebiči/zařízeními/výrobky obdobných typových 
a technických specifikací dokládající, že jde o nejvyšší dostupnou třídu daného spotřebiče/zařízení/výrobku, nebo 
(2) analýza energetické spotřeby dokládající, že daný spotřebič/zařízení/výrobek je s ohledem na jeho pořizovací cenu, životnost a zamýšlené využití objednatelem ekonomicky hospodárnější než obdobný spotřebič/zařízení/výrobek v nejvyšší dostupné třídě, 
nebyly-li poskytnuty objednateli již v průběhu realizace díla a jsou-li relevantní s ohledem 
na předmět veřejné zakázky; vše rovněž ve formátu *.pdf na uložiště Trimble Connect,    
i) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum počátku a ukončení záruky na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam předávané dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá 
a z jakého důvodu,
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato, vč. termínu pro jejich odstranění,
l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Teprve podpisem zápisu dle předchozí věty bude dílo dokončeno, tj. předáno a převzato bez vad 
a nedodělků.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů zhotovitel předá objednateli 
při předání díla. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
XIV.
Smluvní pokuty
0. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. VII. této smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
0. V případě prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
0. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. X. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
0. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ a každý i započatý den prodlení.
0. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech sjednaných dle čl. XIII. odst. 4 písm. k) této smlouvy a se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
0. V případě nedodržení termínu k nástupu na opravu záruční vady dle čl. VIII. odst. 7 věta první smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 
0. V případě nedodržení termínu k odstranění záruční vady dle čl. VIII. odst. 7 věta druhá smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
0. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li objednatelem dle zvláštních právních předpisů určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava.
0. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. XVI. odst. 6 věta třetí.
0. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
0. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
0. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
0. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla. 
XV.
Ukončení smlouvy
0. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo bylo insolvenční řízení zahájeno 
na základě dlužnického návrhu zhotovitele;
b) zhotovitel vstoupí do likvidace;
c) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
· prodlení s řádným zhotovením díla po dobu delší než 30 dnů,
· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,
· prodlení se zahájením díla po dobu delší než 10 dnů.
0. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 
0. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 10. dnem od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
0. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady 
či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
0. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou, a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí 
až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
0. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
XVI.
Práva a povinnosti smluvních stran
0. Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám 
a osobě vykonávající technický dozor stavebníka a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
0. S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno z Projektu, zavazuje se zhotovitel archivovat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036 a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem. Pokud je v českých právních předpisech stanovena pro archivaci lhůta delší, pak se použije tato lhůta.
0. S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno z Projektu zavazuje se zhotovitel umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je hrazena cena díla dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy; a dále je zhotovitel povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP ST přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších přepisů]; 
ve smlouvách se svými poddodavateli zhotovitel tyto zaváže umožnit řídícímu orgánu OP ST kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu. 
0. Smluvní strany se dohodly, že změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
ve Veřejné zakázce splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
0. Objednatel má povinnost jmenovat technický dozor stavebníka a dále koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Tyto osoby budou Zhotoviteli oznámeny zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny 
a nařízeními koordinátora BOZP, bude-li objednatelem dle zvláštních právních předpisů určen. Nebude-li TDS u této stavby určen, veškerá práva a povinnosti TDS stanovené v této smlouvě vykonává objednatel prostřednictvím osob pověřených k jednání ve věcech technických 
a realizace stavby uvedených v čl. I. této smlouvy, nevyplývá-li z konkrétního ujednání jinak.  
0. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
0. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla:
80. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých podzhotovitelů;
80. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, zejména v rozsahu maximální výše smluvních pokut a délky záruční doby;
80. řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s podzhotovitelem; 
80. aby byla při plnění veřejné zakázky minimalizována produkce všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilováno o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem o odpadech.
XVII.
Změny smlouvy, oznámení
0. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
0. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
0. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
objednateli na adresu jeho sídla 
zhotoviteli na adresu: Doplní účastník
0. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.
XVIII.
Závěrečná ustanovení, podpisy
0. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
0. Uveřejnění této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám. 
0. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
0. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, a to s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Pozn.: Bude-li smlouva uzavírána v listinné podobě, bude použit text:
Tato smlouva je uzavřena v listinné podobě a je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
0. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
0. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
0. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
0. V případě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.
0. Přílohy
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Naceněný položkový rozpočet

	V Ostravě 



	V Doplní účastník 
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