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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.  
„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ VČETNĚ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU ČERPACÍ STANICE PRO VOZIDLA S ALTERNATIVNÍM POHONEM“
POLOŽKY:
a. Podklady
b. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. potřebných statických výpočtů a posudků v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 
c. Inženýrská činnost pro vyřízení příslušných povolení
d. Zajištění a úhrada souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění stavebního a územního povolení 
e. Kalkulace realizačních nákladů včetně 3D Vizualizace prostorového řešení stanice 

Předpokládaná objektová skladba:
Správní budova se zastřešením čerpacích stojanů a totem
SO 01.1	Správní budova+TZB
SO 01.2	Zastřešení čerpacích stojanů vč. základů
SO 01.3	Reklamní totem vč. základu
	
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy
SO 02.1	Zpevněné plochy čerpací stanice
SO 02.2	Přechod pro chodce
	
SO 03	Přeložka VO/nové VO
SO 04	Přípojka vody/vodovod/hydrant/napojení na vodu
SO 05	Napojení na splaškovou kanalizaci (popř. ČOV, výtlak)
SO 06	Dešťová kanalizace/vsak apod
SO 07	Přípojka plynu
	
Technologické objekty
IO 01	Rozvod plynu vč. výdejního stojanu CNG
IO 02.1	Energetické vedení - NN rozvody vč. dobíjecích stojanů
[bookmark: _GoBack]IO 02.1	Energetické vedení - VN rozvody vč. trafostanice a fastcharge
IO 03	Sdělovací a zabezpečovací zařízení
IO 04	Technologie a rozvody vodíků vč. základů  a výdejních stojanů

Položkové členění nákladů
Harmonogram zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
Etapy úhrady nákladů
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