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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území  

Řešené WC je umístěno v pavilonu nová knihovna. 

B.1.b Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je umístěna ve stávajícím zastavěném území, které je v souladu s územním plánem. Územní 

rozhodnutí není vydáváno. 

B.1.c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavební úpravy nepodmiňují změnu v užívání stavby.  

B.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Stavba je umístěna uvnitř stávajícího objektu a nevyvolává změny využití území. 

B.1.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V době zpracování dokumentace nebyly známy podmínky dotčených orgánů. 

B.1.f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Nebyly provedeny žádné průzkumy a rozbory.  

Bylo provedení ověření rozměrů záchodů. 

B.1.g Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

B.1.h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha stavby je mimo záplavová území. Poloha stavby je mimo poddolované území.  

B.1.i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Odtokové poměry území se provedením rekonstrukce záchodů nemění. Stavba nebude mít vliv na okolní 

pozemky. 

B.1.j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

B.1.k Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky na zábor ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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B.1.l Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Územně technické podmínky se provedením rekonstrukce záchodů nemění. Bezbariérový přístup je 

zajištěn stávajícím řešením budovy. 

B.1.m Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující investice nejsou. 

B.1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

 

parc. č. 1738/27  

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

vlastnické právo:  VŠB-TU Ostrava 

17. Listopadu 2172/15 

 708 00 Ostrava 

Katastrální území: Poruba 715174 

Mapový list: DKM 

B.1.o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nebudou vznikat ochranná pásma ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Rekonstrukce WC je změna dokončené stavby. Stavba je vytvořena z prefabrikovaného skeletu. 

B.2.1.b Účel užívání stavby 

Budova „nové knihovny“ Vysoké školy báňské slouží pro výuku studentů. V budově jsou umístěny 

knihovna, studovna, učebny, hygienické místnosti.  

B.2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Rekonstrukce WC bude stavbou trvalou. 

B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou vydaná rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V době zpracování dokumentace nebyly známy podmínky dotčených orgánů. 

B.2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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B.2.1.g Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, apod. 

V 1.PP až 5.NP budou rekonstruovány záchody. V každém podlaží je umístěno jedno WC pro muže a 

jedno pro ženy. V 3.NP je navrženo WC pro imobilní. V 5.NP je místo WC ženy umístěn sklad. 

B.2.1.h Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Produkované spotřeby se nemění, projekt řeší rekonstrukci stávajících WC, jejichž kapacity se 

nezvyšují. 

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpoklad výstavby jsou 3 měsíce.  

B.2.1.j Orientační náklady stavby 

Neuvádí se. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení se rekonstrukcí WC nemění. 

B.2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení se rekonstrukcí WC nemění. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

V místě původních WC jsou navrženy WC pro ženy a muže zvlášť. Ve všech podlažích jsou navrženy 

WC pro muže, v 5.NP je ve WC sprcha. V 1.PP a 4.NP jsou navrženy hygienické kabiny pro ženy 

s klozetovou mísou s bidetovým sedátkem. V 1.NP a 2.NP jsou umístěny WC ženy se sprchou. V 5.NP je 

vedle WC pro muže navržen sklad. V 3.NP je navrženo WC pro imobilní. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Ve 3.NP je umístěno WC pro imobilní. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost při užívání bude upravena provozním řádem zpracovaným provozovatelem. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Rekonstruovaná WC budou umístěna v místě původních WC. Nové příčky budou vytvořeny ze 

pórobetonových a sádrokartonových konstrukcí. 

 

B.2.7. ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Silnoproudá elektrotechnika 

Napojení  

Místem napojení je vždy stávající patrová rozvodnice RM01. 

V místě napojení dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N, tento bod je zapotřebí uzemnit.  

Hlavní kabelové trasy 

V rámci nové elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely 

typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou a v podhledu. 

 Měření spotřeby elektrické energie 
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Touto částečnou rekonstrukcí vnitřní elektroinstalace nevzniká požadavek na zřízení nového odběrného 

místa, jelikož místa napojení jsou v již měřené části.  

Rozvodnice 

Stávající patrové rozvodnice budou doplněny v souladu s výkresovou částí. 

Ochranné pospojování 

Ekvipotenciální svorkovnice pro potřeby OP bude umístěna v prostorové rezervě stávající rozvodnice 

v každém NP. Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do 

této svorkovnice bude provedeno vodičem CYA 16 mm2 zelenožluté barvy, zbylé trasy budou provedeny 

vodiči CYA 6 mm2 zelenožluté barvy.  

Světelné okruhy 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné 

okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2.  

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno za pomoci nástěnných, popř. stropních čidel 

pohybu. 

Elektroinstalace 

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno s napojením senzorů pro pisoáry s tím, že zdroj bude umístěn 

v podhledu a demontáží stávajících, po rekonstrukci již nevyužívaných okruhů. 

Napájení ventilátorů VZT bude prováděno v každém podlaží samostatným okruhem, jenž bude vybaven 

časovým spínačem s možností nastavení fixního času pro větrání (předpoklad spouštění 2x za den na cca. 

10-15 minut) a také přes pohybová čidla, jenž budou umístěna na vyznačených místech při vstupech do 

řešených prostor.  

Ve 3.NP na WC imobilní bude osazena sestava tísňového volání na WC pro tělesně postižené osoby 

s tím, že zařízení pro potvrzení volání bude umístěno do NK329. 

 

Zdravotechnika 

Zdravotechnika – vnitřní rozvody vody 

Stávající stoupačka V1 bude po celé své délce nahrazena novým potrubím a z ní bude v každém 

patře vysazena odbočka s uzávěry pro napojení nových zařizovacích předmětů. Stoupací potrubí bude 

vedeno v instalační šachtě. Nové stoupací potrubí bude pod stropem v 1.PP napojeno na stávající rozvod 

vody pro objekt. 

Nové rozvody SPV a TUV budou provedeny z plastových trub PPR3 a budou taženy v instalační 

šachtě a pod stropem 1.PP a budou izolovány. Potrubí SPV včetně armatur bude izolováno navlékací 

tepelnou izolací tl. 9mm. Potrubí TUV včetně armatur bude kompletně izolováno navlékací tepelnou 

izolací tl. 20mm.  

 Montáž vnitřního vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platným oprávněním. Budou 

dodržovány ČSN, ON a montážní předpisy výrobce potrubí. 

 Na vnitřních rozvodech bude provedena před zprovozněním tlakové zkouška, proplach a 

dezinfekce potrubí s odebráním vzorků pro mikrobiologický a mikrochemický rozbor. 

Změnou dispozice sociálního zařízení a vybudováním kuchyněk nedojde k navýšení spotřeby vody 

v objektu. 

 

Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 

Jedná se o dopojení nových zařizovacích předmětů na nový vnitřní svislý rozvod splaškové 

kanalizace (stoupačka K1). Stávající stoupačka pro výlevky bude zdemontována.  Pro napojení 

zařizovacích předmětů bude použito připojovací HT systém (PPR). V odpadním potrubí budou 

instalovány čistící kusy ve svislém úseku. Odpadní potrubí ze zařizovacích předmětů bude dopojeno na 

nové svodné potrubí. Nová stoupačka K1 bude ukončena nad střechou ventilační hlavicí DN 100.  

Vytápění 

Vytápění - stávající stav 
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V současné době je celý objekt vytápěn teplovodně pomocí topných těles. V rámci stavebních 

úprav WC bude provedena demontáž stávající stoupačky vč. otopných těles. 

Topná voda je do objektu přivedena z CZT.  

 

Vytápění - navrhovaný stav 

V prostorách nových WC budou instalována nová ocelová desková tělesa v kombinaci s topnými 

žebříky, které budou na přívodu osazeny termostatickým ventilem DN 15 s hlavicí a na zpátečce 

regulačním šroubením DN 15. Nová topná tělesa budou napojena na nové stoupací potrubí (stoupačka T1 

a T2). V 5.NP budou na nový svislý rozvod napojena stávající otopná tělesa v místnostech NK_511 a 

NK_516. Napojení na stávající ležatý rozvod ÚT bude provedeno pod stropem v 1.PP. 

 Rozvodné potrubí o teplotním spádu (předpoklad) 70/55 °C bude provedeno z měděných trub o 

síle stěny min. 1,2 mm.  Veškerý rozvod bude v nejnižší části odvodněn a v nejvyšší odvzdušněn. 

Rozvody vedené v podhledech a zdech budou opatřeny tepelnou izolací tl. 25mm.  

Montáž a vyzkoušení zařízení nutno provést dle ČSN 06 0310. Průběh všech zkoušek nutno 

doložit protokolem. Topná zkouška bude trvat 72 hod. Před uvedením do provozu bude provedena 

zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné 

soustavy. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. 

Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy.  

Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při 

provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, 

dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 

 

Větrání 

Je zajištěno v podtlaku pomocí potrubních ventilátorů (na každém patře jeden) s výfukem společným 

potrubím nad střechu. Množství odsávaného vzduchu viz předchozí kapitola. Odsátý vzduch je přiváděn 

z okolního větraného prostoru přes dveřní mřížku (dodávka stavby). Chod ventilátoru od pohybového 

čidla (nebo osvětlení) s doběhem (cca 15 minut) a přes časové relé (občasné větrání i mimo provoz, 

například 2 x denně á 15 minut). 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Viz. samostatná zpráva. 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Projekt řeší rekonstrukci WC. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Výsledek stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Ke zhoršení stavu vlivu na životní 

prostředí dojde pouze v rámci realizace stavby. Ochrana životního prostředí je řešena v bodě B.6. 

Bude zajištěno dostatečné osvětlení a větrání navržených prostor.. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Projekt řeší rekonstrukci WC. Netýká se stavby. 

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se stavby. 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba bude navržena s ohledem na možné zatížení technickou seismicitou, zejména dimenzí nosných 

konstrukcí objektu. 
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B.2.11.d Ochrana před hlukem 

Stavba nebude náchylná na namáhání hlukem z vnějšího prostředí. 

B.2.11.e Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou zřizována. 

B.2.11.f Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Ochrana proti vlivům z poddolování nebude zřizována.  

Ochrana proti metanu nebude proto zřizována. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury 

Projekt řeší rekonstrukci WC, nevzniká potřeba na napojení na veřejnou infrastrukturu. 

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Projekt řeší rekonstrukci WC, nevzniká potřeba na napojení na veřejnou infrastrukturu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Projekt řeší rekonstrukci nákladního výtahu. Dopravní řešení a bezbariérová dostupnost budovy je dána 

stávajícím stavem. 

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající a nemění se. 

B.4.c Doprava v klidu 

Není řešeno.  

B.4.d Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Není řešeno.  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál a zbytky nových stavebních 

materiálů – cihelná a betonová suť, ocel, apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (sklo, 

železo, hliník), případně na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklady o způsobu likvidace 

odpadu. 

Zatřídění odpadu 

číslo   název       kategorie odhad. množství 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

17 01 01 beton      O   0,2 m3 

17 01 02 cihly       O   1,5 m3 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 

0106       O   0,2 m3 

17 04 05 železo a ocel      O   0,4 t 
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17 06 02 ostatní izolační materiály    O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

           1,2 m3 

20 03 01 směsný komunální odpad 

B.6.b Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba se nachází uvnitř budovy. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ. Dále je nutno 

dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků činností související se stavebními 

pracemi uvést tyto do původního stavu. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností nezpůsobil 

poškození ekosystému, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních a povrchových vod, stroje musí 

být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami apod.  

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba nebude mít vliv na chráněná území. 

B.6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

V době zpracování dokumentace nebylo závazné stanovisko vydáno. 

B.6.e V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavbou nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva. 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů areálu školy. Místo napojení bude 

upřesněno před zahájením stavby se zodpovědným pracovníkem investora. Přípojka bude 

osazena podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při 

předání staveniště.  
Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. Kapacitní údaje 

nutno projednat s energetikem školy. 

Orientační výpočet el.energie: 

1x ostatní stroje x 5 kW     5 kW 

4x ruční nářadí x 1 kW    4 kW 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem       9 kW 

Soudobost      0,6 

Celkový požadavek stavby 9 kW x 0,6 = 5,4 kW 
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Telefon 

Telefonní přípojka nebude zřizována. Budou využívány mobilní telefony dodavatele stavby, 

případně stavba bude napojena na telefonní ústřednu objektu. 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Dodavatel musí zajistit, aby odpadní vody nebyly 

znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezil vylévání zbytků 

tekutých stavebních hmot do kanalizačních vpustí. 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zdroj vody pro zařízení staveniště: 

Bude využito stávající ho rozvodu vody v budově. 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště: 

Pro potřebu stavby bude na staveništi zřízen staveništní rozvaděč, který bude napájen z rozvodnice 

v budově VŠB. V tomto staveništním rozvaděči bude osazen elektroměr. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 

provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. Dodavatel stavby musí 

zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 21
oo

 

do 7
oo

 musí být dodržován noční klid. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 

od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

Výkopy budou v celém svém rozsahu označeny a ohrazen proti pádu 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude oploceno plotem výšky min. 1,8 m. Nevznikají související asanace. Demolice budou 

řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů.  

Není požadavek na kácení dřevin z důvodu stavby.  

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno 

hlukem a prašností při provádění výkopových prací a následnou stavební činností. Pro zajištění 

minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při těchto pracích provádět kropení 

materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 musí být dodržován noční 

klid. V nezbytných případech noční práce zajistit předně takové práce, kdy nebude nutno používat 

hlučných strojů, nebo si dodavatel projedná tuto otázku s příslušným odborem Magistrátu města Ostravy. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky nových materiálů. Odpad bude tříděn a 

odvážen na skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud 

si investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný odpad musí být předán k odborné likvidaci. 

Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci odpadu nese dodavatel, který Dodavatel stavby doloží 

ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených správním orgánem, jako hlavní 

příjezdové trasy na staveniště, a to se zajištěním dodržování dopravních předpisů. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a poškození 

nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních hmot do 

uličních vpustí. 

Ponechávaná stávající zeleň bude chráněna po celou dobu realizace stavby. Po ukončení stavby a  

likvidaci staveniště bude provedena oprava poškozených chodníků, obrubníků a travnatých ploch. 
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B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nevznikají požadavky na zábor cizích pozemků. Stavba bude probíhat na pozemcích uvedených 

v odstavci B.1.m. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Kolem ohrazení stavby bude zachována část průchozího prostor chodby v šířce 1,5 m 

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál a zbytky nových 

stavebních materiálů – cihelná a betonová suť, apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen 

k recyklaci (sklo, železo, hliník), případně na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci 

doklady o způsobu likvidace odpadu. 

Zatřídění odpadu 

číslo   název       kategorie odhad. množství 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

17 01 01 beton      O   0,2 m3 

17 01 02 cihly      O   1,5 m3 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod 17 0106     O   0,2 m3 

17 04 05 železo a ocel     O   0,4 t 

17 06 02 ostatní izolační materiály    O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

           1,2 m3 

20 03 01 směsný komunální odpad 

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou prováděny. 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 

provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 

musí být dodržován noční klid. V nezbytných případech noční práce zajistit předně takové práce, 

kdy nebude nutno používat hlučných strojů a současně si dodavatel projedná tuto otázku s 

příslušným odborem Magistrátu města Ostrava. 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál a zbytky nových 

stavebních materiálů – cihelná a betonová suť, apod. Demoliční odpad bude tříděn a odvážen na 

skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud si 

investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný odpad musí být předán k odborné likvidaci. 

Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci odpadu nese dodavatel, který dodavatel stavby 

doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Recyklovatelný materiál (sklo, ocel, hliník apod.) bude předán k recyklaci. Výtěžek po odečtení 

nákladů na třídění a dopravu dodavatel převede na účet investora, případně odečte z konečné 

faktury jako méněnáklad. 

Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených správním orgánem, jako hlavní 

příjezdové trasy na staveniště, a to se zajištěním dodržování dopravních předpisů. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky 
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od nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých 

stavebních hmot do uličních vpustí. 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, 

Zákoníku práce, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě 

mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci 

na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě 

běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 

místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po 

provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí 

první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci 

mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 

viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz 

vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám donášet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu nepovolaných osob. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve znění 

novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku 

požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle 

platných ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a 

norem navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré 

požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Z rozsahu stavebních prací se předpokládá překročení limitních hodnot dle § 15 zákona 

309/2006 Sb. a na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky: 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 

dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 

hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 

umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 

umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 

ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 

použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 

práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 
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Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 

údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s 

trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být 

použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě 

práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvící 

vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu 

několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů 

střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  

K oběma výše uvedeným lanovým systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 

pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky 

připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit 

na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na 

takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci 

skutečného provedení a v návodu na užívání 

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho 

vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

- Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, 

kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 

definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 

stanovené dle pokynů výrobce. 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Části stavby, kde budou probíhat stavební práce, nebudou během provádění stavebních prací 

přístupná veřejnosti. 

B.8.m Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Netýká se stavby. 

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Prostory ve kterých bude probíhat stavba a staveništní doprava bude s vyloučením přístupu 

veřejnosti. V případě, že by některá stavební činnost probíhala v době částečného provozu školy, 

budou dotčené části stavby a prostor se staveništní dopravou odděleny mobilním oplocením. 

B.8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací 

• Zřízení zařízení staveniště 

• Vybourání původní dispozice 

• Nové vyzdívky a příčky 

• Nové rozvody a instalace 

• Povrchové úpravy 

• Dokončovací práce, úklid. 
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Stavební práce vyžadují technologické přestávky. 

Plán kontrolních prohlídek: 

- Předání staveniště 

- Prohlídka stavby po vybourání konstrukcí 

- Prohlídka stavby před zakrytím rozvodů 

- Odevzdání staveniště 

Termíny kontrolních prohlídek jsou závislé na termínu zahájení prací a dále na harmonogramu 

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zástupce Stavebního úřadu v dostatečném předstihu 

k provedení prohlídek. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není řešeno. Projekt řeší rekonstrukci WC 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 03/2020 vypracoval: Ing. Přemysl Holý  


