Modernizace systému centralniho ovladani venkovnich zaluzii na budové FEI.

Zadavaci dokumentace

Popis stavajiciho stavu:

V ramci vystavby byla budova FEl vybavena centralnim fizenim venkovnich
Zaluzii. Jednd se 0 257 ks lokalnich ovladac Zaluzii instalovanych v mistnostech.
Ovladace jsou bezdotykové, vybavené bezdratovym pfijimacem, ktery pfijima
signal ze soustavy vysila¢l a retranslatord umisténych v budové. Vysilace jsou
napojeny na fidici jednotku LOXONE miniserver, ktera je dale vybavena ¢tyrmi
venkovnimi meteorologickymi stanicemi pro sledovani rychlosti vétru. V pripadé
prekroceni rychlosti vétru v prislusném sméru (S,J,V,Z) fidici jednotka vysild
periodické signdly do jednotlivych ovladacli v mistnostech a ty pak Zaluzie
zvednou. Periodické vysilani je nastaveno pro pfipad, kdy by uzivatel manudlné
ovladacem chtél zaluzie stahnout. Hrani¢ni rychlost vétru se SW nastavuje v fidici
jednotce LOXONE, zaroven lze prostrednictvim webového rozhrani LOXONE
Zaluzie centralné ovladat — povely Zaluzie dolli / nahoru.

V prabéhu pouzivani vSak dochazelo k poruchdm ovladacét v mistnostech. Jejich
vymeéna je vzhledem k pouzitému vyrobku nerentabilni. Vadné ovladace byly
postupné nahrazovany mechanickymi Zaluziovymi ovladaci - spinacem
jednopdlovym (ovladac zaluzii, f. 1+1, mech. blokovani). Tim padem byla zruSena
funkce dalkového fizeni v pripadé prekroceni kritické rychlosti vétru.

Z pohledu stavebniho provedeni je vkazdé mistnosti (u okna) umisténa
instalacni krabice 60 mm, do které je priveden napajeci kabel 230V a dva
silnoproudé vodice pro ovladani motoru zZaluzii (smér nahoru / dold). Instalace
je provedena v prevainé vétsiné v SDK sténdch.
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Obr.: Ovladac zaluzii — umisténi na sténé, pohled na zadni stanu, pohled na kabelaz.



Rozmisténi a pocty ovladacu jsou specifikovany v pfilozené tabulce a plidorysech
jednotlivych pater. V soucasné dobé je vyménéno cca 200 vadnych ovladaca.

Cilové reseni modernizace:

Zakladnim pozadavkem je vybudovani centrdlniho fizeni zaluzii zalozeného na
pouziti pramyslového standardu automatizace budov KNX. Rozsah instalace je
1.np az 5.np budovy FEI. Pfedpokladdme instalaci Zaluziovych akcnich ¢lentd na
pozici stavajictho ovladade vcetné moiZnosti lokdlniho ovladani nové
instalovanymi tlacitky. Vybudovani sbérnice KNX, ktera bude propojovat
jednotlivé akcni ¢Eleny. Vzhledem k velikosti budovy bude nutno navrhnout
hierarchii topologie sbérnice KNX — oblastni a liniové spojky, liniové opakovace,
napajeci zdroje. Sbérnice musi byt vybavena minimalné jednim rozhranim USB a
ETHERNET. Pozadujeme pouziti KNX prvk( kompatibilnich se standardnim
programovacim ndstrojem pro konfiguraci systému KNX (napf. Engineering Tool
Software). V rdmci modernizace predpokldddme vytvoreni nového aplikacniho
SW pro centrdlni spravu Zaluzii. Vzhledem ke stari instalace budeme pozadovat i
vymeénu (modernizaci) technologie LOXONE.
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Obr.: aktudlni umisténi LOXONE v rozvadéci R5.2 na 5.np

Pozadavky na SW aplikaci fizeni zaluzii:

- nastaveni rychlosti vétru pro automatické vytazeni zaluzii
- rucni ovladani sekci S,J,V,Z — zaluzie nahoru / dolG

- monitoring rychlosti vétru s ukladanim dat

- moznost nastaveni ¢asovych katalogl



Pohledy na aktualni SW aplikaci v rémci LOXONE:
LOXONE
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LOXONE MINISERVER

ZALUZIE

NEPRIRAZENO

E Automaticky reZzim VéEechny Zaluzie - dol
Vyp. Neaktivni

E Vsechny Zaluzie - nahoru Zaluzie dolii sekce 1 (sever)

Neaktivni Neaktivni

Zaluzie dolii sekce 2 (vychod) Zaluzie dolii sekee 3 (jih)
Neaktivni Neaktivni

Zaluzie dolii sekce 4 (zdpad) Zaluzie nahoru sekce 1 (sever)
Neaktivni Neaktivni

Zaluzie nahoru sekce 2 (vychod) Zaluzie nahoru sekce 3 (jih)
Neaktivni Neaktivni

Zaluzie nahoru sekce 4 (zapad)
Neaktivni

Instalace nové kabeldze sbérnice KNX se predpoklada za pouZiti instalacnich
plastovych list prislusného rozméru. Listy lze instalovat na povrchy, lze vyuzit
prostord nad pohledem (upozornéni — SDK podhledy jsou nerozebiratelné, jsou
instalovdny pouze revizni otvory). Soucasti zadani je fotodokumentace

zndzornujici pohledy do chodeb, laboratofi a kancelafi v 5. a 4. NP.

Pozadavky na KNX Zaluziovy akéni ¢len — 230V, min. 10A, 2x Bl (Binary input) pro
moznost lokdlniho ovladani, zapusténa montaz.

V rdmci modernizace pozadujeme naprogramovani vSech akénich ¢lenl celého
Zaluziového systému KNX. Vramci realizace pozadujeme predani zdrojovych
kodl aplikace fizeni Zaluzii a zdrojové konfigurace vsech prvk( KNX.

Zadavatel akceptuje navrh alternativniho reSeni fidici jednotky — nahrada
miniserverru LOXONE jinou technologii. Podminkou je dodrzeni fridicich funkci.



Souhrnna tabulka poctt ovladacl na jednotlivych patrech:

1.NP 49 ks Zaluziovych ovladacu
2.NP 59 ks Zaluziovych ovladaci
3.NP 59 ks Zaluziovych ovladaci
4.NP 58 ks Zaluziovych ovladaci
5.NP 32 ks zaluziovych ovladaci

Pozadavky na zpracovani cenové nabidky:

PoZadujeme predlozeni ndvrhu reseni ve formé textového technického navrhu
realizace a zpracovani cenové nabidky, ktera bude zahrnovat veskeré naklady na
realizaci, zprovoznéni, zaSkoleni a zaruc¢ni dobu celkové doddavky (prace a
material) v délce min. 24 mésic(. Rozpocet musi byt ¢lenén po jednotlivych
patrech. Polozky jednotlivého patra musi obsahovat veskeré naklady na
material, praci a programovani prvkl KNX vramci patra. Ddle pozadujeme
uvedeni samostatné polozky na modernizaci centralniho fidiciho systému v¢.
aplikacniho rozhrani pro ovladani Zaluzii (bude akceptovano i alternativni reSeni
jiné, nez LOXONE). Soucasti rozpoctu musi byt naklady na zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni (2x listinna podoba, 1x elektronicka (PDF,
DWG)) a zapojeni KNX sbérnice véetné adresnich schémat.

Pozadavky na zpracovani dokumentace:

PoZadujeme zpracovani dokumentace ve formé zakresleni akénich ¢lenl do
pldorysl jednotlivych pater. Na samostatném vykrese poZadujeme celkové
blokové schéma KNX topologie.

Doba realizace:

Predpokladand doba realizace max. 14 mésicl od uzavieni smlouvy.

Nejpozdéji do 60 dnl od uzavieni smlouvy predloZi dodavatel navrh technického
feSeni — dilenskou projektovou dokumentaci véetné vykazu vymeér (rozpoctu) v 1
vyhotoveni pro schvaleni objednatelem.

Pozadavek na dobu trvani zaruky:

Pozadujeme zaruku v délce trvani min. 24 mésicu



Hodnoceni nabidky:

evvys

Ptilohy:

Pladorysy pater s vyznacenim umisténi ovladacu zZaluzii.

Tabulka s poc¢ty ovladacd dle mistnosti.

Fotodokumentace pohled(i do chodeb, laboratofi a kancelafi 5. a 4.NP
PDF a DWG stavebni pldorysy budovy.



