

ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA CDE

- 1 Správa projektu
 - 1.1 Účastníci projektu
 - 1.2 Předávací protokoly
 - 1.3 Stavební deník
 - 1.4 Kontrolní dny
 - 1.5 HMG
 - 1.6 Foto – video
 - 1.7 Změnové listy
 - 1.8 QMS
 - 1.8.1 Vzorkování
 - 1.8.2 Technologické postupy
 - 1.8.3 Vady a nedodělky
 - 1.8.4 Dokladová část k zabudovaným materiálům
 - 1.9 BOZP
 - 1.9.1 Plán BOZP
 - 1.9.2 Ohlášení prací na OIP
 - 1.9.3 Rizika
 - 1.9.4 Zápisy BOZP
 - 1.10 Fakturace
- 2 Projektová dokumentace
 - 2.1 PODKLADY / ARCHÍV
 - 2.2 DUR
 - 2.3 DSP
 - 2.4 DPS
 - 2.5 DSPS
 - 2.6 BIM (EIR, BEP,...)
 - 2.7 ZHOTOVITEL PD
- 3 Interní VŠB-TUO