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PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51
746 01 Opava

tel: 553 760 970
info@technico.cz

a r c h i t e c t s   &   e n g i n e e r s

PROJEKTANT:

ČÍSLO
PARÉ:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

DPS

ZODP. PROJEKTANT:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3kj88v

e-mail: epodatelna@vsb.cz

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

TO-628-DPS

±0,000 = 268,800 m n. m.

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

07/2025
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PROSTUP ELE. Ø350mm
NAD PODLAHOU KANÁLU
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SYSTÉMOVÝ PROFIL ZAKONČENÍ STĚNOVÉHO
PANELU + SYSTÉMOVÝ LEM ATIKY
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SVAŘENEC 2x U120
ULOŽEN NA STÁVAJÍCÍ PILÍŘE

2x PZD 244-30/180

NOVÝ PZD PANEL
TL. 90 mm

S.H. = -3,770
H.H = -3,620

NOVÝ PZD PANEL
TL. 90 mm

S.H. = -3,770
H.H = -3,620

DOBETONOVAT
š. 100 mm

S.H. = -3,770
H.H = -3,620

DOBETONOVAT
š. 100 mm

S.H. = -3,770
H.H = -3,620

DOBETONÁVKA

18x PZD 244-30/180

Ing. Matěj KUDLÍK

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZÁKLADY

18×A4

Marek KUBÍČEK

ZÁKLADY

1 : 50

ŘEZ 3 - 3 - NS

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS DOPLNĚNÍ STĚN A DESEK NAD UPS A ROZVODNOU

Ing. Lukáš VÝTISKZAPRACOVÁNÍ DI 10/2025

D.1.1.3.1.b.02_a.
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