ARCHITECTS S.R D

GENERALNI PROJEKTANT

STAVEBNI UPRAVY M.C. 127-135 V OBJEKTU TL2

VSB-TU OSTRAVA NA LABORATORE MIKROSKOPU TEM

RVA ARCHITECTS S.R.0.  INVESTOR Vysokd Zkola bariskd — TU Ostrava  DATUM
SOCHOROVA 1134, 252 30 REVNICE 17. listopadu 2172/15 08/2025
GSM: 724677577 INFOGRVA—ARCHITECTS.EU 708 00 Ostrava — Poruba /
0P ING. ROMAN VEJMELKA, CKAIT 1400166 IC 61989100  MERITKO
MISTO STAVBY Studentskd 6202/17, Ostrava—Poruba
HIP '
ING. ROMAN VEJMELKA parc., 1738/84, k. Porubo
VYPRACOVAL ING. ROMAN VEJMELKA PROFESE B CISLO WKRESU
VYKRES STUPEN B

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DPS




STAVEBNI UPRAVY CASTI M.C. 127-135 V OBJEKTU TL2 ) ) )
VSB-TU OSTRAVA NA LABORATORE MIKROSKOPU TEM SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) zakladni popis stavby:

Jedna se o stavebni Upravy Casti m.C. 127-135 v 1.NP, ve stfedni Casti objektu TL2, ktera se nachazi v
arealu VSB -TU Ostrava. Prostor bude ¢lenén na dvé samostatné laboratofe — v kazdé laboratofi budou
umistény mikroskopy a pfidruzené provozy, dle zadani investora.

Stavbou nedojde k zdsahu do stavajicich nosnych konstrukci objektu. Stavbou dojde k zdsahu do fasady na
jihovychodni strané objektu — dojde ke zvétSeni stavajicich vstupnich dvefi a zazdéni stavajiciho okna.

V nové laboratofi HRTEM (High-Resolution Transmission Electron Microscopy), ktera je soucasti vyzkumne
infrastruktury v rdmci Materials-Envi Lab (MEL) na VSB — Technické univerzité Ostrava, budou probihat
prevazné neinvazivni vyzkumné aktivity v oblasti materialové charakterizace.

Vyzkum je zaméfen na analyzu struktury a morfologie pevnych latek na atomarni Grovni pomoci vysoce
rozliSovaci transmisni elektronové mikroskopie. Typickymi vzorky jsou pevné anorganické nebo hybridni
materialy ve formé tenkych vrstev, praskd, nanocastic, keramickych a kovovych materialli, pfipadné
funkénich skel nebo uhlikovych struktur. Nejedna se o biologicky, toxicky, infekéni ani radioaktivni material.

V ramci €innosti laboratofe nebudou pouzivany nebezpecné chemikalie, nestabilni latky, ani oteviené zdroje
ionizujiciho zareni. Pristroj HRTEM je vybaven uzavienym zdrojem elektrond, ktery splfiuje veSkeré normy
pro provoz v bézném laboratornim prostfedi. VeSkera prace probiha v souladu s pfedpisy BOZP a v rezimu
bezpecného nakladani s elektrickymi zafizenimi a mikroskopickymi vzorky.

Laboratorf bude slouzit k Cisté vyzkumnym Gceliim, zejména v oblasti:

» vyvoje novych material( pro energetické a environmentalni aplikace,
» charakterizace materiald na nanometrové a atomarni Skéle,
» podpory projekttd zamérenych na Cisté technologie, cirkularni ekonomiku a udrzitelny rozvo;.

Laboratof je pfistupna pouze kvalifikovanému personalu, proskolenému pro praci s HRTEM a dalSimi
souvisejicimi zafizenimi. Cinnost v laboratofi nepfedstavuje riziko pro zdravi pracovnikd ani okolniho
prostredi.

Provozni uspofadani laboratofi vychazi z podkladu vyrobce zafizeni TEM:

» ThermoFisher Scientific, Spectra 200 Pre-Installation Manual, PN 1152849 Revision W « 22-APR-
2022

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:

Budova TL2 se nachazi v ramci arealu VSB - TU Ostrava v katastralnim Gzemi Poruba. Navrzené stavebni
Upravy se nachazi v 1.NP, ve stfedni C&sti objektu. Do tohoto prostoru vede samostatny pfimy vstup
z exteriéru.

Pfijezd k budoveé je v rdmci komunikaci v arealu, nejblizsi viezd do aredlu je z ul. Studentska. Pfed budovou
je moznost parkovani.

Pozemky se nachazeji mimo zaplavové &i poddolované Uzemi.

¢) udaje o souladu stavby s tuzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatrenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v uzemi:

Pozemek parc.C. 1738/84 se nachazi v plose obZanské vybaveni — stfedni a vysoké skoly. DotCené prostory
po stavebnich Upravach budou nadéle slouzit pro potfeby VSB - TU Ostrava.

d) vycet a zavéry prizkumi:

Pfed zahajenim projekénich praci byl proveden zakladni stavebné technicky prdzkum za Gcelem zjisténi
technického stavu konstrukci, vyskytu a stavu inzenyrskych siti atd.

Dotcené prostory byly vyuzivany pro provoz obcerstveni a jeho zdzemi.
e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu:

PredloZzeny zamér nevyzaduje udéleni vyjimek z pozadavk( na vystavbu, konkrétné vyhl.¢. 146/2024 Sb. a
zakona 283/2021 Sb.
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PreloZzeny zameér je v souladu s pozadavky na vystavbu, konkrétné vyhl.¢. 146/2024 Sb.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu:

Stavebni pozemek ani stavajici objekt neni chranén podle zvlastnich pravnich predpisu.

g) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tizemi,
poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv provozu na okolni stavby a pozemky, ucel
uzivani objektu se navrzenou Upravou neméni. K ovlivnéni odtokovych pomérl v Gzemi nemuze realizaci
stavby dojit.

Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni drevin.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa:

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, stavba nevyzaduje trvalé ani doCasné zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpeénostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového téinku
urc¢ena podle jiného pravniho predpisu:

Pro navrzeny zamér neni tfeba zfizovat ochranné ¢i bezpe€nostni pasmo, bezpfedmétné.

j) navrhované parametry stavby - napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytd, sluZzeb, administrativy apod.), typ navrZzené technologie, pfedpokladané kapacity
provozu a vyroby:

Provoz A (mistnosti €. 127-131) — uzitna plocha -101,90 m2
Provoz B (mistnosti €. 132-135) — uzitna plocha - 108.23 m2
Celkem -210,13 m2

k) limitni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.:

Zamér nepredpoklada navySeni potfeby médii a energii, nezasahuje do hospodareni se srdzkovou vodou a
nepredpoklada navySeni odpadi a emisi. S navrzenym provozem se celkovd bilance objektu TL2 jako
takové nezméni.

1) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zarizeni
verejné komunikacni sité:
Reseno v ramci stavby objektu TL2. NavrZené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feeni.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby
stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice:

Predpoklada se zahajeni vystavby bezprostfedné po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Realizace stavby neni €asové ani jinak vazana na jiné stavebni zaméry a nevyzaduje vyvolané ani
souvisejici investice.

n) zakladni poZadavky na pfedéasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonéeni a uzivani stavby:

Zku$ebni provoz stavby neni uvazovan.

0) seznam vysledki zemémérickych &innosti podile jiného pravniho predpisu”, pokud maji podle projektu
vysledki zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby:

Nejsou, bezpredmétné.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
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Stavebni zamér nebude mit dopad na urbanistické feSeni — jedna se pouze o stavebni Upravy stavajicich
vnitfnich prostor. Stavbou dojde k zasahu do fasady na jihovychodni strané objekiu — dojde ke zvétSeni
stavajicich vstupnich dvefi a zazdéni stavajiciho okna.

Co se tyk& architektonického feseni interiéru, bude navazovat na stavajici feSeni celého podlazi. Design
bude dodrzovan dle standardu firmy.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni
B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Stavebni konstrukce Ize charakterizovat jako tradi¢ni, do nosnych konstrukci nebude v rdmci stavebnich
Uprav zasahovano:

- zaloZeni objektu na zakladovych pasech — beze zmény

- svislé nosné konstrukce tvofi zelezobetonovy skelet — beze zmény

- vodorovné nosné konstrukce tvofi zelezobetonové panelové stropy — beze zmény
- fasadu objektu tvofi lehky obvodovy plast — beze zmény

Technologické vybaveni odpovida sou¢asnym pozadavkim. Zdmeér nepfedpoklada navySeni potfeby médii
a energii, resp. potfebu vytvoreni novych pfipojek.
B.3.2 Celkové resSeni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZadavkim na pristupnost,
véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a viivu na okoli:

Reseno v ramci stavby objektu TL2. Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové Feseni a nemaji vliv na
okolni stavby z hlediska pfistupnosti.

Dotéené prostory jsou bezbariérové pfistupné jak samostatnym vstupem z exteriéru (provoz A), tak i
z interiéru (provoz A a B).

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti:
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, Viz. Bod A.

Vstupni dvere do pfedmétnych prostor maji Sifku vétsi nez 800 mm. V pFipadé umozni oto€eni se osoby na
invalidnim voziku. Prahy dvefi a vySkové navaznosti podlah budou fe$eny bezbariérové.

¢) popis dopadi na prfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych divodi nebo jinych verfejnych zajmi:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.
B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Pro uzivani dotéenych prostor bude zpracovan provozni fad, vychazejici jednak zobecné zavaznych
pravnich pfedpisu, upravujicich bezpecnost zdravi pfi praci (napf. vyhlaSka €. 137/2004 Sb., zékony ¢&.
262/2006 Sb., €. 309/2006 Sb. a ¢. 358/2000 Sb., nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ¢. 101/2005 Sb.), dale
pak zinternich pfedpist. Dispoziéni navrh je vypracovan v souladu s hygienickymi predpisy, zejména se
zakonem 258/2000 Sb.

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu
zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Stejné tak vyhovi pfislusSnym pfedpisim a
normam i jednotlivé materialy, které budou pfi realizaci pouzity. VeSkeré opravy a servis technickych zafizeni
budou provozovany na smluvnim zakladé specializovanymi firmami opravnénymi k této ¢innosti.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu:

Budova TL2 se nachazi v ramci aredlu VSB - TU Ostrava v katastralnim Gzemi Poruba. Navrzené stavebni
Upravy se nachazi v 1.NP, ve stfedni ¢asti objektu. Do tohoto prostoru vede samostatny pfimy vstup
z exteriéru.
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Prijezd k budové je v ramci komunikaci v arealu, nejblizsi viezd do arealu je z ul. Studentska. Pfed budovou
je moznost parkovani.

Konstrukéni feSeni objektu — objekt je zalozen na zakladovych pasech, nosnou konstrukci tvofi
zelezobetonovy skelet v kombinaci s panelovymi stropy.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni:

Dotceny prostor bude ¢lenén na dvé samostatné laboratofe — v kazdé laboratofi budou umistény mikroskopy
a pfidruzené provozy, dle zadani investora.

Stavbou nedojde k zasahu do stévajicich nosnych konstrukci objektu. Stavbou dojde k zdsahu do fasady na
jihovychodni strané objektu — dojde ke zvétSeni stavajicich vstupnich dvefi a zazdéni stavajiciho okna.

Pfi provadéni praci je nutné postupovat v souladu s pfisluSnymi normami, vyhlaSkami a ostatnimi
souvisejicimi pfedpisy, zejména upozorfiuji na vyhlasky tykajici se bezpecnosti prace.

Bourani:

Dotéené prostory slouzily pro provoz obcerstveni. Jednotlivé mistnosti budou vyklizeny a déale bude
demontovano veSkeré vybaveni, nabytek, vnitfni Zaluzie a zafizovaci pfedméty. V prostorach dale bude
v celém rozsahu vybouran stéavajici podhled a podlahova krytina. Nasledné bude demontovano veskeré
zafizeni VZT. V plvodni mistnosti ¢.m. 127 bude vybourdna pficka oddélujici prostor od vstupni haly
¢.m.103 v¢€ dvoukfidlych dvefi. V misté navrzenych sadrokartonovych pficek a navrzeného podlahového
kanalu budou provedeny drazky do podlahy az na konstrukci zakladové desky z dratkobetonu na Uroven (-
0,175). V &asti pudorysu bude vybourana skladba podlahy na uroven (-0,750) na horni Urover odskoku
zakladového pasu a na uroven (-0,890) v prostoru mezi zdkladovymi pasy.

V mistnostech mimo dotéené prostory, kde bude dochazet k prelozkam a prepojenim inzenyrskych siti, bude
rozebran stavajici podhled pro provedeni téchto prelozek a prepojeni.

V pavodnich mistnostech ¢.m. 128-135 budou vybourany vesSkeré pricky, véetné vyplné otvorl. A nasledné
bude vybourana stavajici skladba podlahy komplet az na uroven (-0,175) zakladové desky z dratkobetonu.
V ¢asti ptidorysu bude vybourana skladba podlahy na uroven (-0,750) na horni Uroveri odskoku zakladového
pasu a na uroven (-1,090) v prostoru mezi zakladovymi pasy.

V rdmci bouracich praci bude dale demontovana ocelové konstrukce zastfeSeni na jihovychodni fasadé, nad
vstupem do mistnosti €. 134. Dale budou demontovany vstupni dvefe do této mistnosti, okenni vypli do
mistnosti €. 135 a dotcend ¢ast fasadniho obkladu. Po demontazi obkladu bude vybouran / zvétSen otvor pro
nové vstupni dvefe. Do nadprazi nového otvoru bude pfed bouranim viozen ocelovy profil 2x 1-100.

Stavajici prostup ve stavajici zb sténé t1.150 mm mezi m.¢. 135 a 103 (pouze zavétrovaci, nikoliv nosnd)
bude rozsifen o 150 mm pro vilozeni pozarnich klapek.

Zakladové konstrukce:

V misté snizené podlahy budou vytvofeny nové podkladni desky tl.150 mm zbetonu C20/25 XC4
s betonarskou vyztuzi B505. Desky budou pfipojeny pomoci vlepované vyztuze do stavajicich zakladovych
rostl. Bo¢ni stény snizenych €asti podlahy budou provedeny z bednicich tvarnic 1.200 mm, ulozenych na
stavajici zakladové prahy. Tvarnice budou vyplnény betonem C20/25 XC4 s vyztuzi B505. Vyztuz stén bude
vlepovana do stavajicich zakladovych prah.

Mezi stavajici zakladové prahy a nové zakladové stény bude proveden dosyp zeminou z vykopt (pfedpoklad
drcené kamenivo), v&. zhutnéni dosypu.

Svislé nosné konstrukce:

Do svislych nosnych konstrukci nebude zasahovéano.

V rdmci zvétSeni otvoru pro vstupni dvefe do mistnosti €. 130 bude dozdéno osténi z keramickych tvarnic
t1.300 mm pevnosti P10, vyzdénych na klasickou maltu M10. Obdobné bude zazdén okenni otvor ve stejné
mistnosti. Nové zdivo musi byt spfazeno se stavajicim zdivem stén, a to klasicky zednicky do kapes.

Vodorovné nosné konstrukce:

Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovano.

-4 -
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Svislé nenosné konstrukce:

Noveé délici pficky (11.150 mm) a pfedstény (tl.125 mm) jsou navrzeny jako sadrokartonové. PFicky budou
kotveny do stavajici konstrukce betonové desky (do drazky v podlaze) a dale ke konstrukci stropu (nad
podhledem). PFicky budou provedeny s dirazem na dotésnéni pracovnich spar (pouziti tésnicich paskad,
tésnéni prostupl atd.). Pficky budou mit na hranovych exponovanych mistech osazeny hranové profilované
liSty, na svétlou vySku mistnosti. S&drokartonové pricky a predstény budou dvojité oplastény protipozarnimi
deskami tl.12,5 mm. V mistnostech ¢. 131 a 135 bude na vnitini strané 1x12,5 mm sadrokartonova deska
nahrazena sadrovlaknitou deskou stejné tloustky.

V m.¢€. 135 bude do pri¢ek a pfedstén vloZzeno sténové chlazeni. Panely s chladicimi hady budou vlozeny
mezi CW profily a budou v pfimém kontaktu s opladSténim ze s&drokartonovych protipozarnich desek.

Pricka mezi stavajici a upravovanym prostorem bude vykazovat pozarni odolnost EI45.

V misté sloupl bude pficka postavena tak, aby sadrokartonova deska prekryla i stavajici sloup a navazala
na dal8i pricku.

Nové nevyuzivané plvodni prostupy ve stavajicich zb sténach budou zazdény pomoci cementovych cihel na
cementovou maltu.

Podlahy:

Roznéseci vrstvu novych podlah bude tvofit betonova mazanina t1.90 mm z betonu C20/25-XC2, vyztuzena
pfi spodnim povrchu kari siti D6-100x100 mm, kryti vyztuze 20 mm.

V prostoru uréeném ke stavebnim Upravam bude v celém rozsahu demontovan povrch podlahy. Navrhovany
povrch podlahy bude lepeny vinyl. Vm.€. 131 a 135, kde se bude pracovat s tekutym N2, bude proveden
vinyl s antistatickymi vlastnostmi. Navrhované povrchy budou doplnény plastovym soklem o vySce 50 mm.
Pod vinyl bude vzdy provedena vyrovnavaci stérka.

V prostoru vstupni haly bude na doplnénou pficku proveden stejny sokl, jaky v navazujici chodbé.

Spéra v misté pfechodd mezi podlahovou krytinou vstupni haly €.m.103 (keramicka dlazba) a podlahovou
krytinou dot&enych prostor laboratofi (lepeny vinyl) budou vypInény silikonem v barvé podlahové krytiny.
Pfechodové spary budou umistény vzdy pod dvernim kfidlem tak, aby nebyly pfi zavieném dveinim kfidle
viditelné. Podlahové krytiny budou splfiovat pozadavek vyhl. €. 268/2009 Sb. (soucinitel smykového treni =
0,3 uvnitf bytl, ve vefejnych prostorach = 0,5). VS8echny pfechody jednotlivych krytin budou feSeny bez
vyskoveého rozdilu.

Pro uloZzeni mikroskopu bude podklad podlahy tvofen Zelezobetonovou deskou tl. 380 mm, beton C25/30
XC2 s vlozenou betonafskou vyztuzi B505. Betonova deska bude ulozena na antivibraéni desku z pryze,
ktera bude opatfena separac¢ni PE félii (ochrana proti zate€eni cementového mléka). Toto souvrstvi bude
ulozeno na piskové loze t1.250 mm, fr. pisku 0/2 mm. Betonova deska pro ulozeni mikroskopu se v zadném,
misté nesmi dotykat navazujicich konstrukci, Sifka volné mezery bude min.20 mm.

Do zelezobetonové desky budou kfizem vlozeny chranicky D25, dle vykresové dokumentace. Chranicky
budou umistény v misté mikroskopl pfi spodnim povrchu desky, mimo mikroskopy pak budou zahnuty k
hornimu povrchu desky.

V misté podlahové kandlu bude osazen kryci poklop z hladkého plechu tl.5 mm. Plech bude opatfen
prifezem podlahové krytiny. Finalni povrch poklopu musi navazovat bez vySkového odskoku na navazujici
podlahy. Plech bude ulozen do osazovaci drazky z ocelovych L-profild, zabetonovanych do betonové
mazaniny podlahy.

Podhledy:

V dotéenych prostorech budou nové provedeny dva typy podhledovych konstrukci. Hladky sadrokartonovy
podhled, ktery bude tvofen z nosné konstrukce z pozinkovanych ocelovych profild CD a desky typu white.
Sadrokartonovy podhled je navrzen v mistnostech laboratofi mikroskopu 131 a 135. V mistnosti €. 131 bude
tento podhled chlazeny v celém rozsahu padorysu, v mistnosti €. 135 bude chlazeni v podhledu provedeno
pouze nad ¢asti pldorysu, viz. vykresova ¢ast dokumentace. Panely s chladicimi hady budou vlozeny mezi
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CD profily a budou v pfimém kontaktu s opladSténim z sadrokartonovych desek. Na chlazené podhledy budou
pouzity desky s vy§§im pfenosem tepla (specifikace viz. pfiloha).

Druhy typ konstrukce bude kazetovy podhled, ktery bude proveden ve dvou variantach. V mistnostech ¢.
129, 130, 133a a 134 bude proveden s pozadavkem na akustické vlastnosti NRC min. 0,9, v ostatnich
mistnostech bude proveden ve varianté bez pozadavkd na akustické vlastnosti (specifikace viz. pfiloha).
V obou variantdch bude podhled proveden bez chlazeni. Podhled bude proveden z bilych hladkych
mineralnich kazet. Pfipojeni podhledu na navazujici svislé konstrukce bude provedeno dle typovych detaild.
Do kazetovych podhledt budou vlozeny VZT jednotky a osvétleni.

Z divodu nutnosti pfelozek bude proveden snizeny podhled v chodbé pred vstupem do laboratofi. Spodni
hrana odhledu bude navazovat na podhledy v boénich chodbach, navazujicich na centralni halu. Stavajici
prvky osvétleni budou pfesunuty na spodni lic tohoto snizeného podhledu — sou¢ast dodavky zhotovitele
stavby v ramci provedeni podhledu.

V mistnostech mimo dotéené prostory, kde bude dochazet k prelozkam a prepojenim inzenyrskych siti, bude
rozebrany puvodni podhled po provedeni téchto prelozek a pfepojeni znovu sestaven do plvodniho stavu.

SKLADBY PODHLEDU - C:

+ C1.1 hladky sadrokartonovy podhled

- otéruvzdorna organickd disperzni malba, bila (2x) dle vybéru investora
- penetrace pod malbu 1x (rozfedéné malba)

- systémovy sadrokartonovy podhled, véetné zavésné konstrukce, nosné pozinkovana konstrukce .15
mm

- vzduchova mezera nad nosnym rostem dle svétlé vySky mistnosti, viz padorysy
Stavaijici nosna konstrukce stropu — Zzelezobetonovy panel
Pozn: Q3 u skladby zna¢i nadstandardni dpravu povrchu sadrokartonovych desek v dané mistnosti.

+ C1.2 kazetovy podhled novy

- novy kazetovy podhled vé. nového nosného rostu, desky tl.15 mm (specifikace viz. pfiloha)
(absorbce odrazu NRC 0,20)

- vzduchova mezera nad nosnym rostem dle svétlé vySky mistnosti, viz padorysy

Stavaijici nosna konstrukce stropu — Zzelezobetonovy panel

+ C1.3 kazetovy podhled novy

- novy kazetovy podhled v¢. nového nosného rostu, desky tl.15 mm (specifikace viz. pfiloha)
(absorbce odrazu NRC 0,9)

- vzduchova mezera nad nosnym ro$tem dle svétlé vySky mistnosti, viz padorysy

Stavajici nosna konstrukce stropu — Zzelezobetonovy panel

Upravy povrchu:

Povrch sadrokartonovych konstrukci bude upraven takto:
» Kvalita tmeleni Q3:
o zaplnéni spar sadrovych desek

o prekryti viditelnych ¢asti upeviiovacich prostredki
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o brouseni

o dodate¢né tmeleni (tmeleni najemno) az k dosazeni rovnych prechodl mezi deskami

o brouSeni

o Sirsi tmeleni spér a pfetazeni zbyvajiciho povrchu kartonu stérkovou hmotou pro uzavieni péra
o jemné brouseni

Na sadrokartonovych konstrukcich bude provedena nejdfive penetrace (1x), poté 2x minerélni néatér
otéruvzdorny Castecné omyvatelny. Barva natéru dle designu investora, hlavni barva bila. Stejnym
materidlem bude provedena vymalba dotéenych ploch ve vstupni hale, barevnost vymalby bude
pfizplsobena stavajici barevnosti v hale.

Za umyvadlem bude proveden keramicky obklad — vySka dle standardd. Obklad bude tl. 10 mm. Obklad
bude lepen vyhradné flexibilnim lepidlem (specifikace viz. pfiloha) a sparovan vodoodpudivou sparovackou
v barvé obkladu (specifikace viz. pfiloha). Narozi obkladu budou feSena kamenickym zplsobem, volné
vodorovné hrany obkladu budou zakongeny systémovou liStou z nerezi. VySka obkladu — viz. vykresova ¢ast
PD. Spary budou provedeny v nezbytné nutné Sifce.

Vnéjsi fasadni povrch zazdéného okenniho otvoru a navazujici ¢ast fasady na nové vstupni dvere bude
doplnéna o skladbu stavajiciho obvodového plasté — predpoklad na zdivu provedena kontaktni tepelna
izolace t1.100 mm (tepelnd izolace EPS alt. minerdlni) v kombinaci provétravaného fasddniho obkladu
z hlinikovych vrstvenych sendvica typu bond.

Stavajici omitky na sloupech a sténach budou plosné pretmeleny sadrovou stérkou pro zajisténi stejného
povrchu jako navazujici sadrokartonové pficky a pfedstény. Na rozhrani povrchd bude provedeno
bandazovani proti prasklinam.

VSechna svisla narozi stén a pficek budou opatfena ochrannym hlinikovym profilem do vySky 2000 mm.
Ochranné profily budou lakovany v barvé malby stén.

Hydroizolace:

Do nové skladby podlahy v misté snizené podlahy pro umisténi mikroskopl mezi zakladovymi pasy bude
provedena povlakova hydroizolace z mékéeného PVC félie tl. 1,5 mm (specifikace viz. pfiloha).

PVC folie bude svafena se stavajici hydroizolaci proti zemni vihkosti a bude ochranéna z obou stran
netkanou textilii (specifikace viz. pfiloha).

Vyplné otvorl vnitini:

Vnitfni dvefe jsou navrzeny jako plné hladké s povrchem CPL. Material dvefi je vostinovy. Zarubné budou
z zarové pozinkované oceli s bilym natérem, stejné jako kFidlo dvefi. Kovani bude systémové dle vyrobce,
materiél nerez mat. Kovani je navrzeno jako klika-klika. Dvefe budou vybaveny systémem generalniho klice
v objektu.

Dvere do m.¢. 127 a 132 budou vykazovat pozarni odolnost EW30 DP3/C2.

Vyplné otvorl vné;jsi:

Nové vstupni dvefe do mistnosti €. 130 budou provedeny jako oteviravé, dvoukfidlé. Budou provedeny
z hlinikovych profild s pferuSenym tepelnym mostem stejného typu a barvy dle okolnich vyplni. Dvefe budou
plné, izola¢ni (Ud=1,1).

Na stavajici bo¢ni proskleni bude nalepena nepriihedna folie s odrazivosti proti sluneénimu zareni.
Soucasti dodavky zhotovitele je vyrobni dokumentace a zaméreni stavebnich konstrukci pfimo na stavenisti.

Parter — umisténi VZT jednotek:

Nové vnéjsi VZT jednotky budou umistény v exteriéru pfi jihovychodni ¢asti fasady objektu C, v oploceném
prostoru o ploSe 3,6x11,0 m. Oploceni bude provedeno jako draténé na ocelovych sloupcich o vySce 1,5 m,
vstup bude pomoci branky Sitky 900 mm.

Jednotky (celkem 10 ks v&. rezervy a pfesunuté stavajici jednotky) budou umistény na podkladnim
betonovém zakladu o rozmérech 400x2600 mm a vySce 500 mm. Horni hrana zakladové konstrukce bude
100 mm nad okolnim terénem.

B.3.5 Technologickeé reseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
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Vnitrni elektroinstalace silova a slaboprouda:

Napojeni laboratofi:

Laboratofe budou napajeny ze stavajiciho rozvadéce RH-2 pole €.3 umisténého v rozvodné nn na témze
patfe. Laboratofe budou vzajemné oddéleny a budou mit kazda vlastni rozvadé¢ nn (a vlastni pfivod).
Dimenze pfivodu a velikost jisténi viz. dale dle vykonové bilance. Pfedavaci rozhrani pfivodi jsou svorky v
rozvadéci RH-2 (zajisti zadavatel) na které se privod pfipoji. Pfivod je soucasti této PD. Kazdy z podruznych
rozvadécl bude vybaven analyzatorem sité s MODBUS TCP/IP vystupem zapojenym do LAN. Zhotovitel
doda spravci SW nastavby monitoringu potfebné Gdaje o pouzitych analyzatorech v¢. adres atp. aby bylo
mozné tyto implementovat do objektového systému BMS. Dimenze pfivodu a velikost jisténi viz. vykonové
bilance v ¢asti PD Elektroinstalace.

VYKONOVA BILANCE — LABORATORE - Provoz A (mistnosti ¢. 127-131)

Jmenovity proud : In = (1000*Ps) / (3*Us*cos¢) = (1000 * 43,8) /(3*230*0,95) = 67A
Hlavni jisténi v RH: 3x80A.

VYKONOVA BILANCE — LABORATORE SPECTRA - Provoz B (mistnosti &. 132-135)
Jmenovity proud : In = (1000*Ps) / (3*Us*cos¢) = (1000 * 46,3) /(3*230*0,95) = 70,1A
Hlavni jisténi v RH: 3x80A

Technicky popis

V rdmci objektu dojde k vestavbé mikroskopovych laboratofi. Rozvody laboratofi budou napojeny z novych
podruznych rozvadécl pro kazdé z pracovist.

PD predpokladd zruSeni stavajicich instalaci v maximalnim rozsahu a jejich nahrazeni novymi dle
specifikace nového pracovisté. RuSi se prostory stavajici kantyny. Trasa zrozvadéce na chodbé se
predpokladd pod stropem (nad stavajicim podhledem resp. v novém kastliku) ve stavajicich kabelovych
nosnych systémech, které budou dle potfeby doplnény.

V prostorach laboratofi dojde k demontazi veSkerych koncovych prvkd a nasledné nové instalaci, dle
vykresové casti PD. Kabelaz v ramci stavajicich prostor bude primarné zruSena nebo prelozena tak, aby
zadné trasy neprochazely v ramci pracovisté mikroskopl viz. vykresova €ast. Toto se bude tykat slabo i
silnoproudych systému(. V ramci laboratofi budou provedeny pouze rozvody z pfisluSnych rozvadécu a
pouze v ramci instalaci téchto laboratofi!

Bude provedena rozsahléd prelozka stavajiciho vedeni nn (hlavni rozvod z rozvodny nn pro pravé kfidlo
budovy), kde toto v soucasnosti zasahuje do feSeného prostoru (uskakuje z divodu absence podhledu v
prostoru vestibulu pfed vytahy). Bude nutné vytvorit kastlik v prostoru vestibulu a trasy "narovnat" . Za timto
Ucelem mohou byt trasy pferuseny a zakraceny a dale napojeny pokud nebude mozné prelozeni provést bez
téchto preruSeni. V mistech pferuSeni tras budou provedeny revizni otvory tak aby byla napojeni tras
pfistupna pro kontrolu a servis. Napojeni tras bude provadéno na svorkach v krabicich. Toto bude dale
feSeno s energetikem objektu a svedenim Ustavu v¢. podminek za jakych k témto Upravam dojde s ohledem
na doCasné omezeni provozu ¢asti objektu.

Nové instalace budou pfipraveny dle pozadavk( konkrétniho dodavatele zafizeni. V PD navrzené pfipravy
jsou provedeny tak aby vyhovovaly pozadavkim vytipovanych vyrobcu, avSak po vysoutézeni konkrétnich
dodavanych technologii budou tyto aktualizovany na zakladé pozadavk( konkrétniho vyrobce/dodavatele.

Osvétleni bude v ramci feSenych prostor provedeno kompletné noveé dle pozadavki pracovist.

Rozvody slp budou stéavajici primarné zruSeny resp. pfelozeny mimo prostory laboratofi a dale vyuzity
(PZTS)

Napojeni veSkerych technologii v rdmci feSeného prostoru bude provedeno nové z podruznych rozvadéci
laboratofi.

Typ a vzor krytll zasuvek a vypinacl a dalSich viditelnych prvkl elektroinstalace stejné jako pfesnou pozici
zasuvek a podlahovych boxu urci projekt interiéru. Jakakoliv funkéni zména oproti navrzene PD elektro bude
splhovat v té dobé platné CSN normy.

Nové rozvody budou zapojeny tak, aby bylo maximalné 10 zasuvkovych okruhd na jeden jisti€. Pro zafizeni
nad 2kW bude pouzit samostatny jistic. VSechny zasuvky pfistupné laikiim budou zapojeny za proudovy
chranic.
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Veskeré elektrotechnické rozvody budou provedeny dle CSN EN 33-2000-4-41 ed.3, v8echny zasuvkové
okruhy pfistupné laikam.

Z&suvky urcené pro citlivé elektronické obvody mohou byt opatfeny prepétovou ochranou typu D. Jednotlivé
zasuvky s pfepétovou ochranou typu D, mohou byt instalovany na zakladé pfani a pozadavkl investora,
predpoklada se jedna zdsuvka vybavena prepétovou ochranou na pracoviste.

U technologickych zafizeni se provede ochranné pospojovani! Veskeré ukladani kabeld se bude fidit
normou CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 736005, CSN 730802 ed.2 a CSN 730831 nebo jejich platnymi
edicemi.

UloZeni kabell

Rozvody budou provedeny s ohledem na moznosti stavebniho FfeSeni. V ramci objektu bude pfFivodni
kabeldz vedena pfedevsim po kabelovém zlabu instalovaném pod stropem v podhledu/kastliku). V prostoru
pracovist pak budou trasy vedeny v ramci pficek a podhledl a dle potfeby v Zlabu ulozeném v podlaze resp.
zlabl v podhledech. VeSkeré kovové kabelové nosné systémy budou stinény! Odbocky z hlavnich tras
v ramci konstrukci (pod omitkou s krytim 15mm nebo v ramci SDK), v kabelovych chraniékach pevnych ¢i
ohebnych, pfipadné volné.

Kabelové nosné systémy v rdmci laboratofi budou déle upfesnény dodavateli dle vysoutézenych technologii.
Tyto jsou uvazovany v rdmci materidlu, avSak nejsou vykresové zachyceny.

Kabelové nosné systémy pro trasy pozarnich bezpe€nostnich zafizeni budou vykazovat pozarni odolnost dle
PBR na nejdel$i pozadovanou dobu integrity trasy tedy P60. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi doda
stavba v&. obnoveni pozarni odolnosti prostupu na pozarni odolnost stavebni konstrukce. Prostup pozarné
délici konstrukci bude oznaéen Stitkem.

Zafizeni pfipojena kabely s funkéni integritou pfi pozaru budou vedeny v odpovidajicich nosnych traséach s
pozarni odolnosti odpovidajici pozadované funkéni integrité viozené trasy.

Vedeni slp rozvodd bude upfesnéno béhem realizace dle stavebnich a konstrukénich moznosti a bude
odpovidat platnym normam CSN EN 50174-2 tedy kabelové trasy budou vedeny oddélené od kabelovych
tras NN a v dostate¢né odstupové vzdalenosti od téchto tras nebo budou ukladany do kabelovych zlabg.

Prostupy kabelovych svazkd pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle CSN 73 0810
certifikovanymi pozarnimi ucpavkami s pozadovanou pozarni odolnosti - doplnéni/obnoveni pozarnich
ucpavek je dodavkou stavby. PFi prostupu stavebnimi konstrukcemi bude zaru€¢en minimalni odstup mezi
trasami slaboproudych rozvodud a silnoproudych rozvodl. Oznaceni bude viditelné i po dokonceni pokladky
kabeld a musi mit trvanlivost po celou dobu zivotnosti kabelu resp. dila.

Nové volné vedené kabely a kabely pro instalaci ve shromazdovacich prostorech budou bez chemicky
vazaného chléru - kabely typu -R. El. kabely pozarné bezpecnostnich zafizeni budou tfidy hoflavosti B2ca
s1,d0, tfida funkénosti dle konkrétniho zafizeni P30-R - P60-R

Osvétleni

V feSenych prostorach bude instalovano osvétleni podle charakteru a vysky stropd, minimaini intenzita
osvétleni byla navrzena dle CSN EN 12464-1 - navrh osvétleni je soucasti digitalni verze PD a reflektuje
predbézné specifické pozadavky vyrobcil zafizeni - mikroskopu.

Osveétleni v laboratofich bude ovladano v nékolika okruzich. Dle zadani neni uvazovano se stmivanim ani
jinou regulaci. Napojeni svitidel vSak bude provedeno 5ti zilovymi kabely tak, aby bylo mozné pfipadné
sestavu rozSifit o regulaci.

Svitidla budou v ramci prostor zapusténa s difuzorem pro omezeni prasnosti. V celém prostoru je uvazovano
s LED osvétlenim totozného designu (kazety 600x600) pro jeho sjednoceni.

Napajeni svételnych okruhl kabely s médénymi jadry o prafezu 1,5mm2 péti zilovymi. Kabely osvétleni
budou v provedeni dle PBR.

Osvétleni NO

V prostorach instalovana svitidla NO s pfedradniky a elektornikou pro napojeni na objektovy centralni
bateriovy systém (CBS) v souladu s PBR. Svitidla NO budou v provedeni jako zapus$téna/pfisazena.
Napojeni svitidel na stavajici objektovy rozvod.
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Svitidla jsou adresnd, pfi pfesunu, nebo instalaci nového, svitidla je potfeba zanést do vykresu provedeni i
adresu daného svitidla aby bylo mozné je zanést do monitorovaciho systému. Nova svitidla budou rovnéz
zaadresovana!

Silovy kabel NO s funkci pfi pozaru v provedeni CXHK-V 3J*1,5

Zadavatel zajisti potfebné kapacity bateriového systému a potfebné predavaci rozhrani na hranici feSeného
prostoru resp. v ramci m¢. 126 kde je CBS instalovana.

MaR - méreni a regulace

Dodavkou elektro pro techologii MaR bude 2x silovy pfivod v ramci kazdé z laboratofi, jiStény dle pozadavku
mar 1x25A kazdy + 2x datovy vyvod v misté rozvadéce MaR.

Profese elektro provede PA pospojeni v§ech technologickych celkd vE. rozv. MaR.

PA pospojeni

S ohledem na zvySené naroky na PA pospojeni pro pracovisté mikroskopu, bude provedeno doplnéni
stavajiciho zeméni o nové zatloukaci ty€e pobliz stavajicich svodd. Budou pouzity napojovatelné ty¢e a 1m
ve 3-4ks pro kazdy dopliikovy zemni€. Tento doplfikovy zemni¢ bude pfipojen na stavajici zemnici soustavu
objektu. Dle potfeby bude stavajici zemni¢ odkryt v ramci pfechodu do spodni €asti stavby, nebo v misté
zkuSebni svorky svodu. Toto muze vyzadovat stavebni zdsah do plasté objektu - skutecné provedeni
vyplyne podle stavu a provedeni stavajicich zemnica.

Od téchto novych zemni¢l bude proveden zemnici drat nerez (V4A) ve skladbé podlahy k mistdm novych
podruznych rozvadéci a k mistdim svorkovnic PA pospojovani v laboratofich mikroskopu (vzdy min. ve dvou
mistech). Na tyto pak budou pfipojeny do hvézdy zafizeni laboratofi (pracovi§té mikroskopt, jednotky
klimatizaci, atp.) a stavebni prvky vyzadujici pospojeni (kovové zarubné, zlaby, antistaticka podlaha atp.).

V réamci prostu kazdé z laboratofi budou provedeny PA svorkovnice pfipojené k PA u rozvadéce nn. Na které
budou pfipojeny prvky v prostoru vyzadujici dopliikové pospojeni (technologie a stavebni prvky, nosné
systémy atp.)

Zemni odpor pro pfipojeni zafizeni mikroskopl nesmi prekrocit 2 ohmy.
Strukturovang kabeldz

V ramci feSenych prostor budou realizovany nové rozvody USK ve standardu UTP Cat.6. Stavajici rozvody
budou v plném rozsahu zruSeny a nahrazeny novymi pro konkrétni potfeby pracovist. VeSkeré rozvody
metalické i optické budou provedeny pfimo z datové rozvodny (m¢&.126). Zde budou alokovany pasivni i
aktivni prvky - zajisti IT investora.

Soucasné budou provedeny pfimé propoje z datového racku v rozvodné dle pozadavkd dodavatell
technologii mikroskopU viz. vykresova ¢ast - pfimé metalické a optické propoje.

Zasah do datového racku v sousednim prostoru laboratofi bude nutny s ohledem na vedeni novych pfivodi
pro pracoviSté. Rozsah zasahu bude vS§ak omezen pouze na zataZeni kabelovych tras, metalickych a
optickych a jejich terminaci na pfislusném prvku (patch panelu) dle pokynu IT oddéleni v pfipadé nutnosti
(nedostate¢né kapacity) dodavky patch panelu. Prostorové kapacity zajisti investor.

Jeden datovy kabel bude napojen do kazdého nn rozvadéce a do kazdého rozvadéce MaR. DalSi pfipravy
pro konkrétni zafizeni jsou patrné z vykresové €asti a mohou byt dale upfesnény na zakladé dodanych

technologii dle pozadavkd konkrétnich vyrobci/dodavatelt. VeSkeré uvazované pfipravy budou po
vysoutezeni konkrétnich vyrobkl revidovany s ohledem na pfipadné zmény naroku!

Realizace vedeni SK bude odpovidat dle platnych CSN norem predevsim pak CSN EN 50174-2. Zakon&eni
datovych rozvodi v datovém rozvadéci najemce dle popist v PD. Osazeni racku neni pfedmétem PD.
Dodavkou elektro jsou patch panely a vyvazovaci panely do racku pro zakoné&eni strukturované kabelaze.

Vedeni datovych rozvodl v patefnich kabelovych Zlabech (kovové, stinéné) v podhledu a dale v
chranickach/trubkach PVC ke koncovym prvkim a zasuvkam. Pro pracovni mista v administrativni ¢asti pak
v parapetnich (dvoukomorovych) kanalech.

Rozvody objektové metalické sité Cat.6

Kazdy propoj bude proméfen v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 v€etné dodatkd. Méfeni se provadi pomoci
metody Permanent link.

Moduly RJ 45 musi byt testovany na PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-001 ed1.0).
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OPT - Opticka kabelaz

V ramci feSenych prostor a jejich napojeni budou realizovany optické kabelové propoje ve standardu OS2 4-
12vl 9/125. Predpoklada se predavaci rozhrani v ramci laboratofi formou optického boxu s kazetou a
prisluSenstvim instalovaném na sténé s pfipravenymi LC konektory resp. dle pozadavkd dodavatell
technologii v poctu dle PD resp. dle bliz8i specifikace na zakladé konkrétnich vyrobcu. Dtto propoj mezi
laboratofi a technickou mistnosti (133a-135).

V serverovné budou optické kabely zakonceny v opt. vané s kazetou a pfisluSenstvim resp. v opt. boxu na
stené v pripadé nedostate€nych prostorovych kapacit racku a do racku nasledné zatazen opt. patchcord -
upfesni investor dle prostorovych moznosti.

Bude provedeno méreni utlumu (OTDR) optickych viaken u v§ech optickych kabelovych tras.
CCTV objektove

V réamci provadéni stavebnich praci dojde k modernizaci dvou stavajicich kamer systému CCTV budovy. Jde
0 kamery na plasti budovy (oznaceni K6, K7) tyto budou demontovany a trasa pferuSena uvnitf budovy y dle
stavebnich moZnosti v maximalni mife demontovana. Nové bude pro nové kamery pfipraven datovy propoj
UTP ze serverovny (mc¢.126) kde je stavajici NVR. Dodané kamery budou kompatibilni se stavajicim
systémem CCTV a licencemi systému pouzivaného na objektu.

CCTV mistni

Bude vytvofen uzavieny okruh CCTV pouze pro Uc€ely pracovist bez zaclenéni do objektového systému. V
ramci racku v serverovné 126 bude instalovano NVR zafizeni v€. PoE rozhrani, ke kterym budou pfipojeny
kamery na pracovistich pro u€ely monitoringu provozu s moznosti prenosu signalu na TV u vstupu na
pracovisté resp. vné v atriu) a pofizeni kamerového zaznamu z bezpeénostnich divodu.

Zaznamoveé zafizeni umozni pfipojeni min. 4ks IP kamer a bude dodano vé. licenci pro pfislusny instalovany
pocet kamer a vlastnim HDD/NAS serverem pro uchovani zaznam( vé. pevnych disk(l (kapacita bude
upfesnéna podle pozadované délky uchovavanych kamerovych zaznam(, formatu uchovani a dalSich
parametr(l). Prostorovou kapacitu v rdmci racku/serverovny zajisti IT investora. Soucasti dodavky bude
police 19" a montazni kit.

PZTS

Bude provedena Uprava soucasného systému PZTS budovy. S ohledem na zménu charakteru provozu a
Upravu dispozice dojde k ruSeni stavajici PZTS v feSeném prostoru. vyuZiti prvkd se s ohledem na jejich
stafi nepredpoklada.

Koncentratory budou vyuzity stavajici a doplnény nové. Nékteré ze stavajicich prvk( mimo feSeny prostor se
s ohledem na Upravu zapojeni budou napojovat nové resp. napojeni bude ponechano a budou prvky nové
prepojeny v ramci koncentrator(/dstredny.

Nové navrzena €idla jsou rozmisténa dle pozadavku investora tak aby vyhovovaly novému uZiti prostoru a
plnily svou funkci.

S ohledem na kontinuitu provozu a navazanost na stavajici systém, budou instalovany prvky kompatibilni se
stavajicicm objektovym systémem.

Expandéry budou umistény v podhledu, kde bude pfipraven revizni otvor pro servisni pfistup. Trasy k Cidlum
vedeny primarné v podhledech na pfichytkach a v trubk&ch chranény proti poSkozeni. Uprava u prvkd vné
feSeného prostoru (klavesnice) bude nutna v koordinaci se stavbou tak aby doslo k minimalnimu zdsahu do
stavajicich povrchu a jejich uvedeni do pavodniho stavu pro provedeni zmén.

Mg. kontakty soucasti dvernich vyplini. tyto budou slouzit pro visualni signalizaci otevienych dvefi laboratore.
LED modul bude soucasti PZTS. Dale instalovany dudlni detektory (PIR+MW), detektory tfisténi skla a
opticko koufové hlasice. VSe v dratovém provedeni. Expandéry zony budou doplnény kartami s releovymi
vystupy pro pfipojeni LED signalizace.

EACS

Elektronicky pfistupovy systém bude doplnén o nové prvky. Budou vyuzity prvky kompatibilni se stavajicim
systémem EACS objektu. Stavajici Fidici jednotka EACS je instalovana v m¢. 126. odtud bude vedena nova
sbérnicova linka (UTP Cat.6) k novému modulu ovlddani dvefi. Kapacity stavajiciho systému zajisti investor.
V novém SDK kastliku nad vstupy do laboratofi bude stavbou vyhotoven revizni otvor kde v prostoru kastliku
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bude instalovana releova jednotka ovladani dvefi (min. 2ks) a zdroj 12VDC/3A. K releové jednotce budou
pfipojeny ¢&tecky (2ks instalované na sténé u vstupnich dvefi do laboratofi. Z releového modulu budou
napojeny el.zamky vstupnich dvefi - elmech. zdmky 12VDC/240mA souc¢éasti dodavky dvefi (ve sméru Uniku
panikové kovani).

Vytapéni:
Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni slouzi pfedavaci vyménikova stanice. Vlastni vytapéni upravovanych prostor
bude napojeno na stavajici rozvod vytdpéni vedeny pod stropem.

Teplotnim spad pro vytapéni otopny télesy je navrzen 75/60°C regulovany ekvitermné.
Teplotnim spad pro vytapéni fan-coilovymi jednotkami je navrzen 50/40°C regulovany ekvitermné.

Tepelné ztraty vytapénych mistnosti nepfesahuiji tepelnou ztratu ptvodniho vyuZiti prostor, navrzeny vykon
otopnych téles a fan-coild nepfesahuje plvodni.

Rozvody jsou feSeny v potrubi z médi.

Otopna voda musi byt zbavena vesSkerého volného kysliku bez jakychkoliv pevnych ¢astic. Systém musi byt
utésnén proti difuzim kysliku. V pfipadé vySSi tvrdosti vody nez doporu¢ené vyrobcem musi byt systém
vybaven demineralizacnim zafizenim. V pfipadé vodivosti >1000 uS/cm je Uprava vody demineralizaci
vhodnéjsi z davodu prevence koroze.

Vlastni vytapéni

Vytapéni nové dispozice prostor s instalaci mikroskopt vyzaduje, aby nebyli zadné potrubni rozvody vedeny
v mistnostech mikroskopu. Z toho davodu byly zménény trasy patefnich rozvodu, tak aby pres tyto mistnosti
neprochazeli. Zménou dispozice a vyuziti prostor bylo zménéno i umisténi systému vytapéni. Prostory
s mikroskopy nebudou vytapéni s ohledem na vysoké teplotni zisky. Operatorovny budou vytapény
pavodnimi fan coilovymi jednotkami, které budou pfemistény do novych dispozic. Mistnost strojovny a
pfipravny budou vytapény otopnymi télesy. Rozvody vytapéni budou feSeny nad podhledem a budou
tepelné izolovany.

Odbocky pro vytapéni novych prostor budou osazeny kulovymi uzavéry. Vétev fan-coild bude osazena
vypoustécimi ventily. Vétev otopnych téles bude mozné vypustit pfes Sroubeni otopnych téles. Pro
odvzdusnéni jsou navrzeny automatické odvzdusrnovaci ventily se zpétnymi klapkami, které budou umistény
v podhledu v nejvyS§sSim bodé rozvodu.

Otopna télesa pro vytapéni jsou navrzena ocelova deskova typu ventil kompakt se spodnim boénim
pfipojenim.

Hydraulické vyvazeni otopnych téles bude FeSeno termostatickymi ventily. Na vstupu do fan coilovych
jednotek je pouzito automatického vyvazovaciho ventilu, ktery bude pfemistén sou¢asné s jednotkou.

Regulace otopnych téles termostatickymi hlavicemi. Regulace fan coilovych jednotek bude feSena stavajicim
regulaénim systémem objektu.

Zdravotechnika:

Splaskova kanalizace

Objekt je odvodnén stavajicimi pfipojkami kanalizace.

Zafizovaci predméty v navrzenych laboratofich budou odvodnény do stavajicich potrubi splaskové
kanalizace. Stavajici odpady, které nebudou vyuzivany budou zaslepeny v Urovni hrubé podlahy.

Nové navrzend pfipojovaci potrubi budou vedena v konstrukci podlahy, pfipadné v konstrukci SDK pficek.

Odvod kondenzatu z VZT zafizeni v konstrukci stropu bude veden nad podhledem a prfes kondenzacéni
sifony bude napojen na splaskovou kanalizaci.

Veskeré zafizovaci pfedméty budou odvodnény pres sifony.

Napojeni na stavajici rozvody bude provedeno po provéreni skuteéného stavu na misté a pfipadna Uprava
napojeni bude FeSena jako souc¢ast dodavky zhotovitele stavby.

Veskeré prostupy instalaci pozarnimi sténami a stropem musi byt protipozarné utésnény v souladu s
pozadavky ¢l. 8.6 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810.
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Vnitfni vodovod
Objekt je zasobovan vodou stavajici vodovodni pFipojkou.
Napojeni zafizovacich pfedmétd na studenou a teplou vodu bude provedeno ze stavajiciho rozvodu.

Stavajici rozvod studené vody, cirkulace a teplé vody ktery je vedeny pfes mistnosti s chlazenym stropem
budou prelozeny do novych tras.

Novy rozvod vody bude veden pod stropem nad podhledem. Nové pfipojovaci potrubi bude vedeno pod
stropem a dale v konstrukci SDK pficek.

Napojeni na stavajici rozvody bude provedeno po provéfeni skute€ného stavu na misté a pfipadna Uprava
napojeni bude FeSena jako souc¢ast dodavky zhotovitele stavby.

Veskeré prostupy instalaci pozarnimi sténami a stropem musi byt protipozarné utésnény v souladu s
pozadavky ¢l. 8.6 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810.

Vétrani:
Popis technického fesSeni

Regdena &ast objektu ma stavaijici, dle informaci zadavatele funkéni, nucené vétrani cerstvym vzduchem se
samostatnou veétraci jednotkou (stavajici zarfizeni €Cislo 3) ktery tak bude v maximalnim mozném rozsahu
vyuzit a doplnén o nové prvky. Zejména bude vyfeSen novy pozarni pfedél na trase privodnich potrubi, bude
upraveno mnozstvi vzduchu tak, aby bilance feSeného prostoru jako celku nebyla podtlakova, ale
rovnotlaka, zménéna bude distribuce pfivodu a odvodu vétraciho vzduchu, doplnéno bude dodatecné
nucené filtrované provozni vétrani a nucené havarijni vétrani obou mikroskopovych mistnosti pro pfipad
Uniku dusiku ¢i jinych pracovnich plynd (ale pouze téch, které je mozné pfi pfipadné havarii vyfukovat bez
dekontaminace do venkovniho prostfedi).

Z vykresové ¢asti dokumentace jsou patrné rozsahy prelozek potrubi stavajicich vétracich zafizeni (to i nami
nefeSenych zafizeni) vyvolané jednak vznikem nové pozarné délici konstrukce a druhak nutnosti vymistit
vSechny nezadouci potrubni trasy z mistnosti mikroskopu.

Stavajici nepotfebné potrubi VZT v feSené €asti objektu bude demontovano.

Zarizeni ¢islo V1 — Provozni vétrani mistnosti operatora, chodeb, skladovych a technickych mistnosti
(mimo mistnosti mikroskopti)

Pro pfivod tepelné upraveného a filtrovaného Cerstvého vzduchu a odvod vzduchu pouzitého je vyuzito
stavajici vétraci jednotky (stavajici zafizeni ¢islo 3 - 2850 m3/h), stavajici vétraci jednotka bude vycisténa,
zrevidovana, dle potfeby zrepasovana, vybavena novymi filiry, do pfivodniho i odvodniho potrubi budou
vloZzeny nové pozarni klapky (pozice V1.2), potrubi uvnitf feSeného prostoru bude nové, bude upraveno
mnozstvi vzduchu tak, aby bilance FeSeného prostoru jako celku byla rovnotlaka, zménéna bude distribuce
privodu (vifivé anemostaty a talifové ventily napojené pres flexibilni tlumi¢e hluku) a odvodu (stropni mfizky
a talifové ventily) vétraciho vzduchu. Vse je patrné z vykresové dokumentace.

Zarizeni ¢islo V2 — Provozni vétrani mistnosti mikroskopu

Do mistnosti mikroskopu je pfivod vétraciho vzduchu proveden, dle pozadavk( technologie TEM, jako
Cerstvy, tepelné upraveny z pfislusnych technickych mistnosti, nasavany potrubnim radialnim ventilatorem
(pozice V2.1), pres filtr F7 (pozice V2.2), flexibilni tlumi¢ hluku a pfivodni element s koncovym filtrem (pozice
V2.3).

Ventilator bude zaregulovan na takové otacky, aby bylo dosazeno pozadovanych pritokd (cca 150 m3/h -
viz vykresova €ast PD).

V mistnosti €islo 135 bude pfivadény vzduch pro dokryti tepelnych zisk(li dochlazovan vestavénym
potrubnim vodnim chladi¢em (pozice V2.4) napojenym na spole¢ny zdroj chladici vody se zafizenim ¢&islo 8
s plynulym fizenim chladiciho vykonu pomoci tficestné sméSovaci skupiny (véetné obéhového cerpadla).

Zarizeni ¢islo V3 — Havarijni vétrani mistnosti mikroskopu

Pro pfipad uniku N2 ¢&i jinych pracovnich plynt (ale pouze téch, které je mozné pfi pfipadné havarii vyfukovat
bez dekontaminace do venkovniho prostfedi) je v obou mistnostech mikroskopu (m.€. 131 a m.¢. 135) a v
mistnosti strojovny (m.€.130) navrzeno podtlakové havarijni vétrani (cca 1500 m3/h na kazdy ventilator) s
nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu pomoci otevienych dvefi a oken.
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Potrubni ventilator (pozice V3.1) je vybaven tésnou uzaviraci klapkou se servopohonem (pozice V3.2),
nasavani je provedeno ¢aste¢né pod stropem a ¢aste¢né u podiahy.

Havarijni vyfuk vzduchu s pfipadnym zvySenym obsahem N2 ¢&i jinych pracovnich plynl (ale pouze téch,
které je mozné pfi pfipadné havarii vyfukovat bez dekontaminace do venkovniho prostfedi) je proveden pres
protidestovou zaluzii do venkovniho prostfedi.

Automatické (s rucnim otevienim dvefi a oken) Ci celkové ruéni spousténi zafizeni a otevieni klapek zajisti
profese MaR.

Vétrani mistnosti zafizenim ¢&islo V1 bude po dobu provozu zafizeni V3 vyfazené z ¢innosti.
Chlazeni:
Popis technického feseni - chlazeni

Redena &ast objektu ma stavajici systém chlazeni (odvod vnitini i vnéjsi tepelné zatéze), dle informaci
zadavatele nedostate¢né funkéni pro stavajici provoz a dle nové zpracovanych bilanci zcela nedostatecny
pro uvazovany provoz.

Stavajici systém chlazeni bude tedy v rozsahu nové feSenych mistnosti zcela ruSen a potrubi chladici vody
bude ukon&eno pred vstupem do feSenych mistnosti.

Bude navrzen novy systém chlazeni, pficemz mistnosti operatoril a mistnosti technického zazemi budou
chlazeny pomoci novych splitovych jednotek a obé mistnosti mikroskopd budou vybaveny velkoploSnym
vodnim chlazenim.

V mistnosti ¢islo 131 bude téZzkym neprdvzduSnym zavésem oddélena €ast nazvana v manualu pfistroju
jako Service room, kde bude nainstalovano masivni splitové chlazeni a v &asti nazvané jako Microscope
room bude pro chlazeni pouzito stropniho chlazeni s vodou chlazenym podhledem.

V mistnosti Cislo 135, kde manual pfistroje Spectra nenabizi oddéleni Service room a Microscope room (tim
padem neni mozné osadit pfimé splitové chlazeni) a zaroven pozaduje odvod cca 6,1 kW je stropni i
sténové chlazeni navrzené v celém rozsahu stropnich i sténovych konstrukci nedostateéné a bude nutno
doplnit regulovatelné pfichlazovani vétraciho vzduchu (pomoci potrubniho vyméniku voda/vzduch).

Zarizeni ¢islo CH1 — Chlazeni mistnosti operatori m.¢. 129

jednotky o QCH NOM = 12,1 kW, coz pfispiva k vyraznému sniZeni spotfeby elektrické energie a také
emitovaného hluku.

Kondenzacni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzacéni jednotky je chladivo (a komunikaéni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi k dvojici
vnitfnich jednotek. Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.

Vnitfni jednotky o QCH NOM = 6,0 kW jsou v kazetovém podstropnim provedeni.

Vnitfni jednotky jsou vybaveny kondenzatnimi ¢erpadly a je od nich proveden nejprve Cerpany a dale
gravitaéni odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim
prostfedim a dale pres zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucasti celého zafizeni budou moduly pro hardwarovou komunikaci s objektovym systémem MaR: 1x DI /
externi ovladani ON — OFF, 2x DO / signalizace chod, porucha.

Rizeni jednotek zajisti vestavény fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.
Zarizeni ¢islo CH2 — Chlazeni mistnosti operatori m.¢. 134 a m.¢.132

Pro pokryti tepelné zatéze mistnosti Cislo 132 a 134 je pouzito VRV split systému s pouzitim vnéjsi
inverterové jednotky o QCH NOM = 15,5 kW, coZ prispiva k vyraznému sniZeni spotieby elektrické energie a
také emitovaného hluku.

Kondenzaéni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzacni jednotky je chladivo (a komunikaéni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi ke ¢tyfem
vnitfnim jednotkam.

Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.

Vnitfni jednotky o QCH NOM = 4,5 kW jsou v kazetovém podstropnim provedeni.
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Vnitfni jednotky jsou vybaveny kondenzatnimi ¢erpadly a je od nich proveden nejprve Cerpany a déle
gravitaéni odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim
prostfedim a dale pres zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucésti celého zafizeni budou moduly pro hardwarovou komunikaci s objektovym systémem MaR: 1x DI /
externi ovladani ON — OFF, 2x DO / signalizace chod, porucha.

Rizeni jednotek zajisti vestavény fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.

Zarizeni ¢islo CH3 — Chlazeni mistnosti UPS m.¢. 128

Pro pokryti tepelné zatéze mistnosti Cislo 128 je pouzito split systému s pouzitim vnéjsi inverterové jednotky
o0 QCH NOM = 3,4 kW, coz pfispiva k vyraznému sniZeni spotfeby elektrické energie a také emitovaného
hluku.

Kondenzaéni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzaéni jednotky je chladivo (a komunikacni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi k vnitfni
jednotce.

Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.
Vnitfni jednotka o QCH NOM = 3,4 kW je v kazetovém podstropnim provedeni.

Vnitfni jednotka je vybavena kondenzatnim Cerpadlem a je od ni proveden nejprve ¢erpany a dale gravitacni
odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim prostfedim a
dale pfes zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucésti celého zafizeni budou moduly datové komunikace Modbus RTU pro datovou komunikaci s
objektovym systémem MaR (externi ovladani ON — OFF, signalizace chod, porucha, nastaveni zadané
hodnoty teploty vzduchu).

Rizeni jednotek zajisti vestavény Fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.
Zarizeni ¢islo CH4 — Chlazeni mistnosti mikroskopu m.¢. 131 - ¢ast Service room

V mistnosti ¢islo 131 bude téZzkym neprivzdusnym zavésem (doda a osadi profese stavba) oddélena ¢ast
nazvana v manualu pfistrojl jako Service room, kde bude nainstalovano masivni splitové chlazeni.

Pro pokryti tepelné zatéze této casti mistnosti je pouzito VRV split systému s pouzitim vnéjsi inverterové
jednotky o QCH NOM = 12,1 kW, coz pfispiva k vyraznému sniZeni spotfeby elektrické energie a také
emitovaného hluku.

Kondenzacni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzaéni jednotky je chladivo (a komunikaéni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi k dvojici
vnitinich jednotek.

Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.
Vnitfni jednotky o QCH NOM = 5,6 kW jsou v nasténném provedeni.

Vnitfni jednotky jsou dovybaveny kondenzatnimi erpadly a je od nich proveden nejprve Cerpany a déle
gravitaéni odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim
prostfedim a dale pres zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucasti celého zafizeni budou moduly datové komunikace Modbus RTU pro datovou komunikaci s
objektovym systémem MaR (externi ovladani ON — OFF, signalizace chod, porucha, nastaveni zadané
hodnoty teploty vzduchu).

Rizeni jednotek zajisti vestavény fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.
Zarizeni cislo CH5 — Chlazeni strojovny m.¢. 130

Pro pokryti tepelné zatéze mistnosti €islo 130 je pouzito VRV split systému s pouzitim vnéjsi inverterové
jednotky o QCH NOM = 12,1 kW, coz pfispiva k vyraznému snizeni spotfeby elektrické energie a také
emitovaného hluku.

Kondenzaéni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzac¢ni jednotky je chladivo (a komunikaéni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi k vnitfnim
jednotkam.
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Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.
Vnitfni jednotka o QCH NOM = 12,3 kW je v kazetovém podstropnim provedeni.

Vnitfni jednotka je vybavena kondenzatnim Cerpadlem a je od ni proveden nejprve ¢erpany a dale gravitacni
odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim prostfedim a
dale pfes zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucésti celého zafizeni budou moduly datové komunikace Modbus RTU pro datovou komunikaci s
objektovym systémem MaR (externi ovladani ON — OFF, signalizace chod, porucha, nastaveni zadané
hodnoty teploty vzduchu).

Rizeni jednotek zajisti vestavény Fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.

Zafrizeni ¢islo CH6 — Chlazeni strojovny m.¢. 133a

svos

Pro pokryti tepelné zatéze mistnosti Cislo 133a je pouzito VRV split systému s pouzitim vnéjsi inverterové
jednotky o QCH NOM = 33,5 kW, coz pfispiva k vyraznému snizeni spotfeby elektrické energie a také
emitovaného hluku.

Kondenzaéni jednotka je osazena v exteriéru.

Z kondenzacdni jednotky je chladivo (a komunikaéni kabel) vedeno parem izolovanych Cu potrubi k vnitfnim
jednotkam.

Vedeni potrubi a kabelu je patrné z vykresové dokumentace.
Vnitini jednotky o QCH NOM = 14,1 kW jsou v kazetovém podstropnim provedeni.

Vnitfni jednotky jsou vybaveny kondenzétnimi Cerpadly a je od nich proveden nejprve Cerpany a dale
gravitacéni odvod kondenzatu a to vzdy jako volny vytok do odpadniho potrubi volné spojeného s okolnim
prostfedim a dale pres zapachovou uzavérku do kanalizace.

Soucasti celého zafizeni budou moduly datové komunikace Modbus RTU pro datovou komunikaci s
objektovym systémem MaR (externi ovladani ON — OFF, signalizace chod, porucha, nastaveni zadané
hodnoty teploty vzduchu).

Rizeni jednotek zajisti vestavény Fidici systém propojeny s nadfazenym systémem profese MaR.
Zarizeni ¢cislo CH7 — Chlazeni mistnosti mikroskopu m.¢. 131 - ¢ast Microscope room

V mistnosti ¢islo 131 bude téZzkym neprdvzduSnym zavésem oddélena €ast nazvana v manualu pfistroju
jako Service room, kde bude nainstalovano masivni splitové chlazeni (viz vy$e zafizeni Cislo CH4).

Pro pokryti tepelné zatéze ¢asti mistnosti Microscope room je pouzito stropniho vodniho systému s pouzitim
chladici vody generované samostatnym, vzduchem chlazenym chladicim zafizenim QCH NOM =2 az
5,5 kW pro procesni chlazeni umisténym v interiéru, v technické mistnosti €islo 130. Chladici jednotka je
vybavena invertorovou technologii s plynulym Fizenim chladiciho vykonu v rozsahu od 30% do 100%
jmenovitého vykonu.

Chlazeni mistnosti je dimenzovano na mérny chladici vykon stropni plochy 60 W/m2, coz je pro tuto
mistnost dostate¢né.

Chladici jednotka s hydrokitem bude pruzné uloZena na konzolich na sténé mistnosti a bude vybavena
integrovanym obéhovym erpadlem. Bude dodavat primarni chladici vodu do parotésné tepelné izolované
externi akumulaéni (taktovaci) nadoby chladu o objemu 100 | v nasténném zavésném provedeni. Na tuto
akumulaéni nadobu bude napojen sekundarni okruh vybaveny sméSovaci skupinou vcetné tficestného
ventilu se servopohonem a obéhového Cerpadla.

Soucésti zafizeni strojovny bude i expanzni nadoba, pojistné, regulaéni, filtracni odvzduSnovaci a
vypoustéci armatury.

Chlazeni mistnosti bude zajiSténo velkoploSnymi potrubnimi meandry uloZzenymi v panelech v podhledech.
Chladici vykon dle VDI 2078 je az cca 60 W/m2.

Okruh chladici vody je rozdélen akumulaéni nadobou na dvé ¢asti. Cirkulaci vody v primarni ¢asti zajistuje
Cerpadlo vestavéné v hydrokitu, cirkulaci vody v sekundarni ¢asti sekundarni Cerpadlo vybavené FM a
fizené na konstantni pratok. Odbér chladu stropnimi meandry (viz nize) je Fizen teplotou vody sméSované
tficestnym ventilem napojenym na systém MaR.
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Sekundarni chladici systém je navrzen jako dvoutrubkova soustava s tepelnym spadem 16/19°C. Pouzito je
médéné potrubi a nasledné (v podhledech) pak potrubi PE-RT 16x2 mm opatfené parotésnou tepelnou
izolaci z pénového kaucuku, v samotnych chladicich panelech pak potrubi PB 8x1 mm s roztec¢i 40 mm.

V okruzich bude pouzita upravena voda (povolené parametry viz provozni pfedpisy chladici jednotky a
stropnich meandru).

Ze strojovny je vedeno parotésné tepelné izolované pod stropem nejprve k jednotlivym rozdélovacim a
nasledné k patefnim rozvodum a posléze k jednotlivym panelim. V8echny okruhy zapojené do paterniho
rozvodu musi mit stejnou délku a zapojeni musi bat provedeno dle Tichelmanna.

ZavéSeni potrubi bude na tepelné izolovanych objimkach. Potrubi bude vyspadovano a v nejvyssich bodech

sy v

Pfi montazi sadrokartonovych stén je tfeba respektovat montazni pruhy s ohledem na kotveni pficek do
stropni konstrukce. V oblasti aktivnich stropd neni pfipustna instalace zadnych zavéSenych konstrukci a
zafizeni.

Ovladani zdroje chladu, sméSovani chladici vody a chladicich ploch zajisti profese MaR.

Aby se zabranilo tvorbé kondenzatu na aktivovanych stropnich konstrukcich, musi byt chladici systém
vybaven sniménim teploty rosného bodu vzduchu v mistnosti a havarijnim termostatem.

Teplota pfivodu chladici vody pak musi byt minimalné 1 K nad aktualni teplotou rosného bodu vzduchu v
mistnosti.

Rizeni vykonu chladici plochy na konstantni teplotu interiéru s minimalnim kolisanim (za dodrzeni
dodavatelem technologie potvrzenym Udajem, ze odpadni teplo technologie odvedené do vzduchu bude v
pribéhu ¢asu konstantni) bude zajiStovat profese MaR.

Zarizeni ¢islo CH8 — Chlazeni mistnosti mikroskopu m.¢. 135

V mistnosti Cislo 135, kde manual pfistroje Spectra nenabizi oddéleni Service room a Microscope room (tim
padem neni mozné osadit pfimé splitové chlazeni) a zaroven pozaduje odvod cca 6,1 kW je stropni i
sténové chlazeni navrzené v celém rozsahu stropnich i sténovych konstrukci nedostateéné a bude nutno
doplnit regulovatelné pfichlazovani vétraciho vzduchu (pomoci potrubniho vyméniku voda/vzduch).

Pro pokryti ¢asti tepelné zatéze mistnosti 135 je pouzito stropniho a sténového vodniho systému s pouzitim
chladici vody generované samostatnym, vzduchem chlazenym chladicim zafizenim QCH NOM = 7,4 kW pro
procesni chlazeni umisténym v interiéru, v technické mistnosti Cislo 133a. Chladici jednotka je vybavena
invertorovou technologii s plynulym Fizenim chladiciho vykonu v rozsahu od 30% do 100% jmenovitého
vykonu.

Chladici zafizeni je dimenzovano na mérny chladici vykon stropni plochy 60 W/m2, coz je pro tuto mistnost
nedostateéné a je nutné ¢ast tepla odvadét vétracim systémem, coz zhorSuje podminky chladiciho systému
a vytvafi riziko kolisani teplot.

Chladici jednotka s hydrokitem bude pruzné uloZena na konzolich na sténé mistnosti a bude vybavena
integrovanym obéhovym ¢erpadlem. Bude dodavat primarni chladici vodu do parotésné tepelné izolované
externi akumulaéni (taktovaci) nadoby chladu o objemu 150 | v nasténném zavésném provedeni. Na tuto
akumulaéni nadobu bude napojen sekundarni okruh vybaveny sméSovaci skupinou vcetné tficestného
ventilu se servopohonem a obéhového Cerpadla.

Soucésti zafizeni strojovny bude i expanzni nadoba, pojistné, regulaéni, filtracni odvzduSnovaci a
vypoustéci armatury.

Chlazeni mistnosti bude zajisténo velkoploSnymi potrubnimi meandry ulozenymi v panelech v podhledech.
Chladici vykon dle VDI 2078 je az cca 60 W/m2.

Okruh chladici vody je rozdélen akumulaéni nadobou na dvé ¢asti. Cirkulaci vody v primarni ¢asti zajistuje
Cerpadlo vestavéné v hydrokitu, cirkulaci vody v sekundarni ¢asti sekundarni Cerpadlo vybavené FM a
fizené na konstantni pratok. Odbér chladu stropnimi meandry (viz nize) je Fizen teplotou vody sméSované
tficestnym ventilem napojenym na systém MaR.

Sekundarni chladici systém je navrzen jako dvoutrubkova soustava s tepelnym spadem 16/19°C. Pouzito je
médéné potrubi a nasledné (v podhledech) pak potrubi PE-RT 16x2 mm opatfené parotésnou tepelnou
izolaci z pénového kaucuku, v samotnych chladicich panelech pak potrubi PB 8x1 mm s roztec¢i 40 mm.
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V okruzich bude pouzita upravena voda (povolené parametry viz provozni predpisy chladici jednotky a
stropnich meandru).

Ze strojovny je vedeno parotésné tepelné izolované pod stropem nejprve k jednotlivym rozdélovacim a
nasledné k patefnim rozvodum a posléze k jednotlivym panelim. V8echny okruhy zapojené do paterniho
rozvodu musi mit stejnou délku a zapojeni musi bat provedeno dle Tichelmanna.

ZavéSeni potrubi bude na tepelné izolovanych objimkach. Potrubi bude vyspadovano a v nejvyssich bodech

Pfi montazi sadrokartonovych stén je tfeba respektovat montazni pruhy s ohledem na kotveni pficek do
stropni konstrukce. V oblasti aktivnich stropl neni pfipustna instalace zadnych zavéSenych konstrukci a
zafizeni.

Ovladani zdroje chladu, sméSovani chladici vody a chladicich ploch zajisti profese MaR.

Aby se zabranilo tvorbé kondenzatu na aktivovanych stropnich konstrukcich, musi byt chladici systém
vybaven snimanim teploty rosného bodu vzduchu v mistnosti a havarijnim termostatem.

Teplota pfivodu chladici vody pak musi byt minimalné 1 K nad aktualni teplotou rosného bodu vzduchu v
mistnosti.

Rizeni vykonu chladicich ploch na konstantni teplotu interiéru s minimainim kolisanim (za dodrzeni
dodavatelem technologie potvrzenym Udajem, ze odpadni teplo technologie odvedené do vzduchu bude v
pribéhu ¢asu konstantni) bude zajiStovat profese MaR.

V mistnosti Cislo 135 bude pfivadény vzduch pro dokryti tepelnych ziskd dochlazovan vestavénym
potrubnim vodnim chladi¢em napojenym na spolec¢ny zdroj chladici vody se zafizenim cCislo 8 s plynulym
fizenim chladiciho vykonu pomaoci tficestné smésovaci skupiny - v€éetné obéhového Eerpadla.

Rizeni vykonu dochlazovani na konstantni teplotu interiéru s minimainim kolisanim (za dodrzeni
dodavatelem technologie potvrzenym Udajem, Ze odpadni teplo technologie odvedené do vzduchu bude v
pribéhu ¢asu konstantni) bude zajiStovat profese MaR.

Méreni a regulace

Méfeni a regulaci zajisti digitélni, volné programovatelné automatizacni stanice umisténé v rozvadécich
MaR (RA1.1, RA1.2). Automatiza¢ni stanice zajisti dodrzovani optimalnich parametrd pozadovanych
vystupnich hodnot a automatizovany provoz pfipojenych zafizeni s minimalnimi naroky na adrzbu a servis.

Ke vstupum automatizacnich stanic budou pfipojeny jednotlivé snimace a cidla méfenych veli€in spolu se
signaly provoznich, poruchovych nebo havarijnich stavd jednotlivych zafizeni, tlac¢itkovych ovladacu ... .

Vystupnimi signdly automatizanich stanic budou ovladany servopohony regulagnich ventilt, uzaviracich
VZT klapek, ¢erpadla, ventilatory ... .

Programové vybaveni automatizaénich stanic bude feSit algoritmy Fizeni pfipojené technologie
(vzduchotechnika, systémy chlazeni). V pfipadé vypadku napajeciho napéti zUstane zadany program
v paméti automatizaCnich stanic. Po obnoveni napéajeciho napéti zahaji automatiza¢ni stanice opét svou
¢innost.

Do ¢innosti automatizacnich stanic bude mozné rué¢né zasahovat pomoci ovladacich paneld s dotykovou
obrazovkou, které budou umistény na cEelnich deskach rozvadécd MaR. Na displeji dotykovych paneld
budou signalizovany provozni, poruchové a havarijni stavy. Pomoci ovladacich prvkd bude mozné meénit
zadané hodnoty i manualné ovladat jednotliva technologicka zafizeni bez ohledu na zadany program.
Dotykové panely umozni i jednoduchou vizualizaci pfipojenych technologii. Pristup k funkcim systému MaR
bude umoznén pouze po pfihlaSeni uzivatele, pficemz jednotlivé Urovné opravnéni budou chranény
pristupovym heslem; systém tak zajiSti autorizaci uzivatele na zakladé jeho pfidélenych prav.

Automatizaéni stanice budou podporovat komunikaci pfes webové rozhrani. Komunikace pres webové
rozhrani zajisti pfipojeni automatizacnich stanic do mistni webové sité (LAN / VLAN). PFipojeni do webové
sité umozni komunikaci s automatizaénimi stanicemi pomoci klientskych stanic (poc&itaci, mobilG, PDA ...)
umisténych jak v objektu, tak i mimo néj. Pfistup do systému MaR pres webové rozhrani nabidne pres
dalkovy pfistup (internet) a standardni webovy prohlize¢ v§echny dulezité informace, které bude systém
MaR poskytovat. Na vzdalené, klientské stanice budou posilany pfedev&im alarmy a poruchy jako jsou
napfiklad poruchy na pfipojenych VZT zafizenich, systémech chlazeni, zvySena koncentrace chladiva R32,
snizeny obsah kysliku ve vybranych mistnostech ... . Vypis jednotlivych hladeni a moznosti ovladani a
monitorovani systému MaR pres webovy prohlize€¢ bude soucasti dodavatelské dokumentace. Vypis bude
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sestaven dodavatelem, na z&kladé dohody s investorem. Webové rozhrani umozni funkce pro ¢asové plany
a kalendaf, moznost zobrazeni hodnot v seznamech, dynamickych obrazcich a grafech, zdznam historie
hodnot a poplachd, pfenos alarmovych hldSeni pfes e-mail nebo SMS. Nastavenim uZivatelskych prav se
systém MaR zpfistupni jen oprdvnénym uzivatelim. V blizkosti rozvadéct RA1.1 a RA1.2 budou umistény
zasuvky strukturované kabelaze, pomoci kterych bude modul webového rozhrani pfipojen do webové sité
(Ethernet / IP).

V arealu VSB existuje stavajici monitorovaci a vizualizaéni systém MaR ,ProCop“. Systém ,ProCop* slouZi
pro monitorovani a vizualizaci technologickych procesu. Nové automatizaéni stanice budou do tohoto
stavajiciho systému zaintegrovany pomoci komunikacniho protokolu BACnet / IP. Integrace automatizac¢nich
stanic do systému ,ProCop“ umozni centralizované fizeni a monitoring zafizeni techniky prostfedi budov
instalovanych v prostorech laboratofi mikroskopu, coZz pfinese uzivatelim lepSi pfehled o provozu a
snadnéjsi spravu téchto zafizeni.

Pro pfipojeni perifernich prvki méfeni a regulace jsou navrzeny kabely s Cu jadry, v pfipadé potfeby
stinéné, ve standardnim provedeni. Kabelové trasy budou vedeny mimo prostory chranénych unikovych
cest.

Zpusob vedeni kabelovych tras v jednotlivych typech prostort:

hlavni kabelové trasy v technologickych prostorech — kabely budou vedeny na povrchu v uzavfenych,
kovovych Zlabech, v litach, eventualné pevné ulozeny na kabelovych roStech, ¢ast vedeni bude ulozena
v ochrannych, elektroinstala¢nich trubkach a na samostatnych prichytkach

kabelové trasy ve sténach, podlahach a stropech — kabely budou vedeny v ochrannych elektroinstalacnich
trubkach

kabelové trasy v instalaénich prostorech (podhledech, strojovnach, instalacnich Sachtach) - kabely budou
vedeny v uzavienych, kovovych Zzlabech a v liStach; samostatné kabely budou vedeny v ochrannych
elektroinstalacnich trubkach, pfipadné je mozné samostatné kabely bez ochrannych elektroinstala¢nich
trubek pevné uchytit ke sténé, kabelové svazky spaskovat a rovnéz pevné uchytit ke sténé; napajeci a
meéfici ¢ast kabelovych rozvodi MaR bude vedena oddélené (samostatné svazky, elektroinstalacni trubky,
prepazky ve Zlabech ...)

Veskeré kabelové rozvody budou respektovat CSN pro soubéhy a kfizeni kabelovych vedeni. Trasy silovych
a ostatnich kabell budou dispozi¢né oddéleny (vzdalenost cca 30 cm), pfipadné budou kabely stinéné nebo
vedené v kovovych trubkach. Kabelové trasy musi respektovat staticky systém stavby. VSechny kabelové
prostupy budou na hranici pozarnich Useku protipozarné utésnény.

Po poloZzeni kabelll budou vSechny Zily prozvonény, ukonéeny do svorek a oznaceny cisly v souladu
s dalSim projekénim stupném, realizaéni dokumentaci, kterou zajisti dodavatel v ramci své vyrobni pfipravy.

Podrobné je systém Méfeni a Regulace popsan v samostatné ¢asti této PD.
3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Pozarné bezpecnostni feSeni je samostatnou pfilohou této PD.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, do vnéjSich obvodovych konstrukci nebude v ramci stavebni
Uprav zasahovano.

Nové navrzena skladba podlahy zajisti spinéni poZzadavkl vyhl.€. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu
na tepelnou ochranu budov a Usporu energie.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Osvétleni a oslunéni:

VS8echny kancelafe (operatorovny) budou pfirozené osvétleny stavajici prosklenou fasadou, ktera bude
ponechana beze zmény. Stavajici odstupové vzdalenosti objekiu od ostatnich objektld v okoli jsou
vyhovujici.

Na zakladé vySe uvedeného lze kvalifikované prohlasit, ze nové navrzené prostory budou splfiovat
pozadavky na minimalni droven denniho osvétleni a oslunéni.

Vétrani:
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Resena &ast objektu ma stavaijici, dle informaci zadavatele funkéni, nucené vétrani cerstvym vzduchem se
samostatnou vétraci jednotkou (stavajici zafizeni ¢Cislo 3) ktery tak bude v maximalnim mozném rozsahu
vyuzit a doplnén o nové prvky. Zejména bude vyfeSen novy pozarni pfedél na trase pfivodnich potrubi, bude
upraveno mnozstvi vzduchu tak, aby bilance feSeného prostoru jako celku nebyla podtlakova ale rovnotlaka,
zménéna bude distribuce pfivodu a odvodu vétraciho vzduchu, doplnéno bude dodatecné nucené filtrované
provozni vétrani a nucené havarijni vétrani obou mikroskopovych mistnosti pro pfipad Uniku dusiku.

Z vykresové ¢asti dokumentace jsou patrné rozsahy prelozek potrubi stévajicich vétracich zafizeni (to i nami
nefeSenych zafizeni) vyvolané jednak vznikem nové pozéarné délici konstrukce a déle nutnosti vymistit
v8echny nezadouci potrubni trasy z mistnosti mikroskopu.

Podrobnéji je popis vétrani uveden v kapitole B.3.5, oddil Vétrani.
Zasobovani vodou:

Pitna voda bude odebirana ze stavajiciho rozvodu pitné vody budovy, zamér nevyvola navySeni spotfeby
vody.

Odvod splaskii:

Odpadni splaskové vody budou odvadény do stavajici splaskové kanalizace, zamér nevyvola navySeni
potieby.

Vytapéni:

Zdrojem tepla pro vytapéni slouzi pfedavaci vyménikova stanice. Vlastni vytapéni upravovanych prostor
bude napojeno na stavajici rozvod vytdpéni vedeny pod stropem.

Prostory s mikroskopy nebudou vytapény s ohledem na vysoké teplotni zisky. Operatorovny budou vytapény
pavodnimi fan coilovymi jednotkami, které budou pfemistény do novych dispozic. Mistnost strojovny a
pfipravny budou vytapény otopnymi télesy.

Umélé osvétleni:
Osvétleni:

V feSenych prostorach bude instalovano osvétleni podle charakteru a vysky stropd, minimalni intenzita
osvétleni byla navrzena dle CSN EN 12464-1 - navrh osvétleni je soucasti digitalni verze PD a reflektuje
predbézné specifické pozadavky vyrobcil zafizeni - mikroskopu.

Osvétleni v laboratofich bude vybaveno pfedradniky dali a bude umoznéno regulovat intenzitu osvétleni.
Neni uvazovano s plynulou regulaci, ale s pfednastavenymi Urovnémi osvétleni (napr 25,50,75,100%), které
budou specifikovany vyrobci mikroskopl potazmo uzivateli tak aby jednotlivé rezimy pIné vyhovovaly
charakteru provozu pfi jejich uziti. Bude mozna uzivatelska zména téchto rezima.

Svitidla budou v ramci prostor zapusténa s difuzorem pro omezeni prasnosti. V. m prostoru je uvazovano s
LED osvétlenim totozného designu (kazety 600x600) pro jeho sjednoceni.

Napajeni svételnych okruht kabely s médénymi jadry o prafezu 1,5mm2 péti Zilovymi. Stejnym kabelem
budou napojena i tlacitka u vstupu (DALI). Kabely osvétleni budou v provedeni dle PBR.

Osvétleni NO

V prostorach instalovana svitidla NO s pfedfadniky a elektronikou pro napojeni na objektovy centralni
bateriovy systém (CBS) v souladu s PBR. Svitidla NO budou v provedeni jako zapus$téna/pfisazena.
Napojeni svitidel na stavajici objektovy rozvod.

Svitidla jsou adresnd, pfi pfesunu, nebo instalaci nového, svitidla je potfeba zanést do vykresu provedeni i
adresu daného svitidla aby bylo mozné je zanést do monitorovaciho systému. Nova svitidla budou rovnéz
zaadresovana!

Silovy kabel NO s funkci pfi pozaru v provedeni CXHK-V 3J*1,5
V rozvadécich nn instalovany moduly pro sledovani sité s napojenim do CBS.
Vliv stavby na okoli:

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv provozu na okolni stavby a pozemky, Gcel
uzivani objektu se navrzenou Upravou neméni. K ovlivnéni odtokovych pomérd v Gzemi nemUze realizaci
stavby dojit.
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Stavebni zamér nebude mit po realizaci zaméru zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

Reseno v ramci stavby objektu TL2. Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feseni.

. Protipovodriova opatfeni — bezpfedmétné.

. Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi — — bezpfedmétné.

. Ochrana pred bludnymi proudy — bezpfedmétné.

. Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou — bezpfedmétné.

. Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou — bezpfedmétné.

. Ochrana pred hlukem — bezpfedmétné.

. Ochrana pred ostatnimi U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu — bezpfedmeétné.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Reseno v ramci stavby objektu TL2. NavrZzené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feseni.
B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Budova TL2 se nachazi v ramci aredlu VSB - TU Ostrava v katastralnim Gzemi Poruba. Navrzené stavebni
Upravy se nachazi v 1.NP, ve stfedni Casti objektu. Do tohoto prostoru vede samostatny pfimy vstup
z exteriéru.

Prijezd k budové je v ramci komunikaci v arealu, nejblizsi viezd do arealu je z ul. Studentska. Pfed budovou
je moznost parkovani.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Reseno v ramci stavby objektu TL2. Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feseni.
¢) doprava v klidu:

Za&mér nevyvola navyseni potfeby na dopravu v klidu. Nedojde k navySeni hrubé podlazni plochy objektu.
Bezpredmétné.

d) pési a cyklistické stezky:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.
B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.
B.7 Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni neZadoucich uc¢inki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, pdda, viiv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s
opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu:

Vliv stavby na zivotni prostfedi se oproti sou¢asnému stavu nezméni. Odpadni splaskové vody budou
odvadény do stavajici splaskové kanalizace. Pitnd voda bude odebirana ze stavajiciho rozvodu pitné vody
budovy.

Resdena &ast objektu ma stavajici, dle informaci zadavatele funkéni, nucené vétrani éerstvym vzduchem se
samostatnou vétraci jednotkou (stavajici zafizeni ¢Cislo 3) ktery tak bude v maximalnim mozném rozsahu
vyuzit a doplnén o nové prvky.

Provozovatel bude mit k dispozici centralné uloZzené odpadni kontejnery ndlezici budové administrativni
budové.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem:
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Predlozeny zamér nepodléhd zjisStovacimu fizeni dle zakona 100/2001 Sb.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zékona o posuzovani viivi na Zivotni prostredi, bylo-li
zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto zakona:

Bezpredmétné.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Predlozeny zdmér nespadan do rezimu zakona o integrované prevenci, bezpfedmétné.

B.8 Celkové vodohospodaiské reseni

Reseno v ramci stavby objektu TL2. NavrZené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feeni.
B.9 Ochrana obyvatelstva

Reseno v ramci stavby objektu TL2. NavrZené stavebni Gpravy nemaji vliv na celkové feeni.
B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Stavenis§té bude tvofeno jihovychodni ¢asti 1.NP. Stavenisté
bude oddéleno od ostatnich ploch podlazi. Vstup na stavenisté bude stavajicim vstupem do upravovanych
prostor z exteriéru.

Stavba bude napojena na rozvody pfimo na stavenisti.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaZ, dekonstrukce a
kaceni dfevin apod.:

Po celou dobu realizace stavby bude probihat Uklid zdsobovacich tras. Stavebni sut bude pfendSena pouze
v uzavienych nadobach, nové materidly pouze v originalnich obalech. Stavba nevyzaduje asanace,
demolice ani kaceni dfevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, vcetné
poZadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi
bezpecnosti provozu:

Vstup na stavenisté bude stavajicim vstupem do upravovanych prostor z exteriéru.

Realizace stavby zadnym zpusobem neomezi uzivani okolnich staveb, a to ani pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

d) maximaini do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:

O prfipadném zaboru vefejného prostranstvi pro zasobovani stavby bude rozhodnuto az po vybéru
zhotovitele stavby s ohledem na jeho plan organizace vystavby. Projednani zaboru s dotéenymi organy pak
bude soucasti dodavky stavby. Jiné zabory nejsou pro realizaci stavby tfeba.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadd pri
provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni
vzniku odpadu, tridéni materiali pro recyklaci za u¢elem materialového vyuZiti, véetné popisu opatreni proti
kontaminaci materialt, stavby a jejiho okoli, opatreni pri nakladani s azbestem, opatreni na sniZeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti:

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky — stavenisté bude umisténo uvnité objektu.
Stavebni Upravy v pfedmétnych prostorach budou probihat za plného provozu budovy.

Jednd se o0 béznou stavebni &innost provadénou béznymi technologiemi, které podstatnym zplsobem
neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli (do¢asné zvySenda hlu¢nost a prasnost). Vzhledem k omezenému
rozsahu stavebnich praci se nepfedpoklada zasadni dotéeni okolnich staveb zvySenou dopravni zatézi,
souvisejici se zasobovanim stavby. Vzhledem k odstupovym vzdalenostem staveni$té od okolnich staveb
Ize pfedpokladat, Ze provadéni stavebnich praci nijak neovlivni uzivatele okolnich staveb. Stavebni prace
budou probihat ve v§edni dny mezi 7:00-21:00, o vikendech pak mezi 8:00-20:00.

Prace hluéné, prasné a zpusobujici vibrace (pokud se takové vyskytnou) budou provadény po pfedchozim
upozornéni provozovatele zhotovitelem stavby. Zhotovitel musi dbat na udrzovani poradku v objektu, zvlasté
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tedy na komunikacich kudy bude z&sobovat stavenisté, a to zejména pravidelnym Uklidem, pfepravovanim
suti a materialu v uzavienych obalech apod.

Po dobu stavebnich praci zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni stavenidté nddoby na komundlni odpad
a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdriovani. Nadoby budou umistény pobliz vstupu na staveniste.
Stavebni sut bude skridpéna a prevazena v uzavienych nadobéch, pfip. pod plachtou. Pro likvidaci
stavebniho odpadu a obalovych materiali budou v prostoru stavenisté umistény uzaviratelné kontejnery, tak
aby se zabranilo rozptylovani lehkych &asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno tfidéni odpadu.
Dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani poradku na stavenisti a k dodrzovani bezpecénosti a pravidel
zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami. Pfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazeny k dalSimu
zpracovani nebo zneSkodnéni firmam, které maji pro tuto ¢innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho platnych dodatk(l a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001 Sb.,
383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 294/2005 Sb. a 8/2021 Sb., vSe v platném znéni. Doklady o ulozeni suté a o
hospodareni s nimi budou pfedlozeny u kolaudace.

Stavebni a demoli¢ni odpady

Katalogové Cislo D. | K. Popis Mnoistvi (kg) Zpusob nakladani
170101 O | Beton - bez pfimési 6 500 recyklace
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
170107 ° pod Cislem 17 01 06 - bez primési cizich 3000 recyklace
Beton, cihly, sut materidld
170107 x| o Smésna sut - pfimés zeminy, omitkovych 400 odstrandni
hmot
17 09 04 xlo Stnesna sut - pfimés dreva, plast(, 200 odstranéni
sadrokartonu...
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 2000 prlpvr.a}/a k opétovnému
Zemina 0503 vyuziti
17 05 04 X | O | Zemina s ostatni stavebni suti/betonem 1000 odstranéni
Stavebni odpady Stavebni materialy na bazi sddry neuvedené -
na bazi sadry 170802 0 pod ¢islem 17 08 01 (Sadrokarton) 550 odstranéni
Izolaéni materidly a 17 06 04 0 Iozolacnl (r)nact)grlaly neuvedené pod Cisly 17 06 50 odstranéni
materialy 1a1706
obsahujici azbest
17 06 04 A | O | Polystyren 100 recyklace
17 02 03 O | Plasty (konstrukéni, nevhodné k recyklaci) 75 energetické vyuZiti
17 02 04 N S,klo' plasty a drevo vob[sahu;la nepezpssnve . 50 energetické vyuZiti
Drevo sklo a plasty latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé
080111 N Odpadrvn Ejarvy @ Iak'}/ 9bsahu1|a ?rg’arlucka 5 odstranéni
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Odpadni barvy, L , .
lepidla, 0801 12 (o] JéliZ;Z;ng%T ;.wirvy a laky neuvedené pod 5 odstranéni
rozpoustédla
070104 N Jind o.rganlcka rc:zploustedla, promyvaci 5 odstranéni
kapaliny a matec¢né louhy
SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady
Ostatni 17 09 04 O | neuvedené pod ¢isly 1709 01,17 0902 a 17 500 odstranéni
09 03
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2003 07 ‘ A ‘ 6] ‘ Okna 120 odstranéni

Obaly a obalovy material

Katalogové ¢islo | D. | K. Popis
Papirové a lepenkové obaly s i
150101 0] (nerecyklovatelné) 30 energetické vyuZiti
150101 0 Zzz;;;)ve a lepenkové obaly (kartony, sbérny 100 recyklace
Obaly bez zbytkt
nebezpeénych 150102 O | Plastové obaly (nerecyklovatelné) 5 energetické vyuziti
latek
150102 O | Plastové obaly (jedno-druhové: folie, PET...) 20 recyklace
150107 O | Sklenéné obaly 15 recyklace
150106 O | Smésné obaly 35 energetické vyuZiti
Plastové obaly obsahujici zbytky
150110 A | N | nebezpecnych latek nebo obaly témito 5 odstranéni
latkami znecisténé (vCetné 150102N)
Sklenéné obaly obsahujici zbytky
150110 B | N | nebezpecnych latek nebo obaly témito 15 odstranéni
Obaly se vaYtky latkami znecisténé (véetné 15 01 01 N)
nebezpecnych
latek
Papirovy obaly obsahujici zbytky
150110 C | N | nebezpecnych latek nebo obaly témito 15 odstranéni
latkami znecisténé (véetné 15 01 02 N)
Kovové obaly obsahujici zbytky
150110 N | nebezpecnych latek nebo obaly témito 10 odstranéni
latkami znecisténé
Druhotné suroviny
Katalogové cislo D. | K. Popis
Méd, hlinik a ostatni neZelezné kovy kat.c.
XX XX XX O | 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 50 recyklace
170407, 160118
vZeIezn’e a 170411 0 Kavbevly ?euvedene pod 17 04 10 (hlinikové, 50 recyklace
neZelezné kovy médéné)

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Bezpecnost prace bude v souladu se zdkonikem prace €. 262/2006 Sb., se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., zékon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vSe ve znéni pozdéjsich pfedpist) a s
ostatnimi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel bude bezpecnost prace pfi vystavbé zajiStovat pomoci osoby odborné zpusobilé v prevenci rizik.
Bude upfednostfiovana kolektivni ochrana pfed osobnimi ochrannymi pomuckami.

Budou-li podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti plisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby a bude-li vznikat povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle §15 odstavce 1
zakona €. 309/2006 Sb., zadavatel stavby urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Stavebni a montazni prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a s NV €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do
hloubky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovené NV
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¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle vyhlasky €. 137/1998 Sb. v platném znéni, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu. Prace budou zahajeny az poté co bude stavenisté nalezité vybaveno
a zajisténo.

V z&sadé se nebude jednat o stavebni prace v mimofadnych podminkéach. Pfed zahajenim stavebnich a
montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a subdodavatelskych organizaci prokazatelné
seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a predpisy firmy pro pohyb cizich pracovnikd v arealu stavby, v
rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle
zakoniku prace k vyméné seznamd rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi
ochrannymi pomudckami.

VS8eobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vSemi pfedpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapocatou praci
provést Skoleni pracovnikld. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomuckami
potfebnymi k bezpecnému vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vyskach a nad volnou
hloubkou a pfi vykopovych pracich. PFi préaci ve vySkach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické
konstrukce, jako je docasné leSeni nebo pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajistén téz materiél a
predméty. Nutné je bezpecné zajistit i prostory, nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi
riziko padu osob nebo predmétl. Piikladem bezpecného zajisténi je vylou€eni provozu, pouziti ochranné
konstrukce v drovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné konstrukce nebo ohrazeni nebezpeéného
prostoru. Zde se uplatiiuje cela Fada norem, jako pFiklad Ize uvést CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na
ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy dogasné ochrany volného okraje, CSN 734130 Schodisté a
gikmé rampy, CSN EN 1263-1,2 (73 8114) Zachytné sité, CSN 74 3282 Ocelové Zebriky, zakladni
ustanoveni, CSN 74 3305 Ochrannd zabradli. Bezpecnostni technik stavby =zajisti vyvédeni
traumatologického planu s telefonnimi ¢&isly prvni pomoci, hasi¢li a policie, s Udaji o zodpovédnych
vedoucich stavby a bezpecnostniho znaceni stavby.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin:
Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.

h) limity pro uZiti vyskové mechanizace:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZadavky na prabéh a zplsob pripravy a
realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky:

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpfedmétné.
j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek:

Stavba nebude vzhledem ke svému omezenému rozsahu ¢lenéna na etapy. Harmonogram praci bude
vytvofen zhotovitelem stavby v ramci vybérového fizeni dle jeho vyrobnich kapacit.

k) do¢asné objekty:

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, bezpredmétné.
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