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 ZDRAVOTNÍ  INSTALACE – TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.1. Úvod

Projekt  zdravotně technických instalací,  řeší  v této dokumentaci   napojení

nově navržených zařizovacích předmětů a zařízení  laboratoří  na stávající  rozvod

vodovodu a  kanalizaci.

1.2. Vstupní podklady
Projekčním podkladem byl projekt stávajícího rozvodu vodovodu a kanalizace

a projekt technologie laboratoře a dokumentace pro povolení stavby.

2. KANALIZACE
Objekt  je odvodněn stávajícími přípojkami  kanalizace.

2.1. Splašková kanalizace
Zařizovací předměty v navržených laboratořích budou odvodněny do 

stávajících  potrubí splaškové kanalizace. Stávající odpady, které nebudou 
využívány budou zaslepeny v úrovni hrubé podlahy.

Nově navržená připojovací potrubí budou vedena v kci podlahy, případně v 
kci SDK příček.

Odvod kondenzátu z VZT zařízení v kci podhledu bude veden nad podhledem
a  přes kondenzační sifony bude napojen na splaškovou kanalizaci.

Veškeré zařizovací předměty budou odvodněny přes sifony.
Napojení na stávající rozvody bude provedeno po prověření skutečného stavu

na místě a případná úprava napojení bude řešena jako součást dodávky zhotovitele 
stavby.

2.2. Materiálové standardy
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek PP HT systém.  Montáž potrubí 

bude prováděna podle montážního návodu výrobce potrubí.

2.3. Zkoušení kanalizace
Zkoušení kanalizace bude provedeno v souladu s ČSN 736760 - prohlídka, 

zkouška vodotěsnosti  potrubí a zkouška plynotěsnosti připojovacích  potrubí.

3. VODOVOD
Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou.

3.1. Vnitřní vodovod

Napojení zařizovacích předmětů na studenou a teplou vodu bude provedeno
ze stávajícho rozvodu.  

Stávající rozvod studené vody, cirkulace a teplé vody který je vedený přes
místnosti s chlazeným stropem budou přeloženy do nových tras.

Nový rozvod vody bude veden pod stropem nad podhledem. Nové připojovací
potrubí bude vedeno pod stropem a dále v kci SDK příček.

Napojení na stávající rozvody bude provedeno po prověření skutečného stavu
na místě a případná úprava napojení bude řešena jako součást dodávky zhotovitele
stavby.



Plastové potrubí vedené v podhledu bude uloženo v pozinkovaných žlabech a
bude uloženo na typových konzolách a závěsech.

Stávající nevyužívané rozvody budou demontovány.
3.2. Požární vodovod

V řešeném  požárním  úseku  není  v souladu  s  čl.  4.4.b)1)  ČSN  73  0873
požadováno vnitřní odběrní místo požární vody.

3.3. Materiálové standardy
Nové rozvody vody budou provedeny z trubek PPr  s tlakovou odolností PN

16 pro studenou vodu a PN 20 pro teplou vodu a cirkulaci. 
Potrubí studené vody vedené v příčkách a zdech bude izolováno návlekovou

izolací tl. 9 mm a potrubí teplé vody izolací tl. 13mm. Potrubí studené vody a požární
vody vedené v podhledu bude opatřeno návlekovou izolací tl 9mm a potrubí studené
vody a cirkulace tl. 25 mm pro profil d.20,d25, tl.35 mm pro profil potrubí d 32 a d40.
V místě prostupu požární stěnou bude potrubí 
3.4. Zkoušení vodovodu

Zkoušení vodovodu bude provedeno v souladu s ČSN 736660 - prohlídka, 

zkouška vodotěsnosti spojů potrubí a zkouška tlaková.

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
4.1. Bilance potřeby vody
Nedojde k navýšení spotřeby vody

5. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
Stavba:

Zhotovení prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích, osazení revizních a 
větracích otvorů + dvířka revizních otvorů ve stavebních konstrukcích, drobné 
prostupy příčkami budou prováděny stavbou při montáži dle požadavku profese
Po instalaci rozvodů začištění prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích

6. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Veškeré rozvody a instalace zařizovacích předmětů musí být provedeny tak, aby 

bylo zabráněno přenosu hluku jednotlivými konstrukcemi. Proto je nutné dodržet 

zásady instalace:

Rozvody ve stěnách je doporučeno instalovat do pěnových izolací s minimem ko-
tevních míst. Je-li nutné potrubí kotvit, je doporučeno volit místa s vyšší tuhostí, jako
jsou rohy stěn, spoje stropních desek a stěn apod.

7. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
-Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou 

a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na

možné nedostatky a zjevné závady

-Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické 

zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodava-

tele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony



doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 

zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně 

kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážní-
ho materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které 

se na ně vztahují.

Pro předání díla je prováděcí firma povinna připravit příslušnou dokumentaci ke 

kolaudaci, zejména pak:

- vyhotovit dokumentaci skutečného provedení.

- vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, 

atestů, revizních zpráv, manuálů, protokolů.

- vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit 

harmonogram revizí.

- vyhotovit dokumentaci údržby zařízení a stanovit harmonogram provádění údržby.

Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením.

8. SOUVISEJÍCÍ NORMY
Veškeré provedení musí odpovídat normovým předpisům v jejich aktuálním znění.

V Praze dne 31.7.2025 vypracovala: Ing. Jana Viktorinová
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