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ZDRAVOTNI INSTALACE — TECHNICKA ZPRAVA
1.1. Uvod
Projekt zdravotné technickych instalaci, feSi v této dokumentaci napojeni
nové navrzenych zafizovacich pfedmétl a zafizeni laboratofi na stavajici rozvod
vodovodu a kanalizaci.

1.2. Vstupni podklady
Projekénim podkladem byl projekt stavajiciho rozvodu vodovodu a kanalizace
a projekt technologie laboratofe a dokumentace pro povoleni stavby.

2. KANALIZACE

Objekt je odvodnén stavajicimi pfipojkami kanalizace.
2.1. Splaskova kanalizace

Zafizovaci pfedméty v navrzenych laboratofich budou odvodnény do
stavajicich potrubi splaskové kanalizace. Stavajici odpady, které nebudou
vyuzivany budou zaslepeny v urovni hrubé podlahy.

Nové navrzena pfipojovaci potrubi budou vedena v kci podlahy, pfipadné v
kci SDK pricek.

Odvod kondenzatu z VZT zafizeni v kci podhledu bude veden nad podhledem
a pfes kondenzacni sifony bude napojen na splaskovou kanalizaci.

Veskeré zafizovaci predméty budou odvodnény pfes sifony.

Napojeni na stavajici rozvody bude provedeno po provéfeni skuteCného stavu
na misté a pfripadna uprava napojeni bude feSena jako sou€ast dodavky zhotovitele
stavby.

2.2. Materialové standardy
Pfipojovaci potrubi bude provedeno z trubek PP HT systém. Montaz potrubi
bude provadéna podle montazniho navodu vyrobce potrubi.

2.3. Zkouseni kanalizace
Zkou$eni kanalizace bude provedeno v souladu s CSN 736760 - prohlidka,
zkouSka vodotésnosti potrubi a zkouska plynotésnosti pfipojovacich potrubi.

3. VODOVOD
Objekt je zasobovan vodou stavajici vodovodni pfipojkou.

3.1. Vnitini vodovod

Napojeni zafizovacich pfedméti na studenou a teplou vodu bude provedeno
ze stavajicho rozvodu.

Stavajici rozvod studené vody, cirkulace a teplé vody ktery je vedeny pfes
mistnosti s chlazenym stropem budou pfeloZeny do novych tras.

Novy rozvod vody bude veden pod stropem nad podhledem. Nové pfipojovaci
potrubi bude vedeno pod stropem a dale v kci SDK pficek.

Napojeni na stavajici rozvody bude provedeno po provéreni skuteCného stavu
na misté a pfipadna uprava napojeni bude feSena jako soucast dodavky zhotovitele
stavby.



Plastové potrubi vedené v podhledu bude uloZeno v pozinkovanych Zlabech a
bude ulozeno na typovych konzolach a zavésech.

Stavajici nevyuzivaneé rozvody budou demontovany.
3.2. Pozarni vodovod

V feSeném pozarnim Useku neni vsouladu s &l. 4.4.b)1) CSN 73 0873
pozadovano vnitini odbérni misto pozarni vody.

3.3. Materialové standardy

Nové rozvody vody budou provedeny z trubek PPr s tlakovou odolnosti PN
16 pro studenou vodu a PN 20 pro teplou vodu a cirkulaci.

Potrubi studené vody vedené v pfickach a zdech bude izolovano navlekovou
izolaci tl. 9 mm a potrubi teplé vody izolaci tl. 13mm. Potrubi studené vody a pozarni
vody vedené v podhledu bude opatfeno navlekovou izolaci t 9mm a potrubi studené
vody a cirkulace tl. 25 mm pro profil d.20,d25, t1.35 mm pro profil potrubi d 32 a d40.
V misté prostupu pozarni sténou bude potrubi
3.4. Zkouseni vodovodu

Zkou$eni vodovodu bude provedeno v souladu s CSN 736660 - prohlidka,

zkouska vodotésnosti spojl potrubi a zkouska tlakova.

4. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
4.1. Bilance potieby vody
Nedojde k navySeni spotfeby vody

5. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE
Stavba:

Zhotoveni prostupl a drazek ve stavebnich konstrukcich, osazeni reviznich a
vétracich otvoru + dvifka reviznich otvoru ve stavebnich konstrukcich, drobné
prostupy pfickami budou provadény stavbou pfi montazi dle pozadavku profese
Po instalaci rozvodl zacisténi prostupl a drazek ve stavebnich konstrukcich

6. PROTIHLUKOVA OPATRENI

Veskeré rozvody a instalace zafizovacich predméti musi byt provedeny tak, aby
bylo zabranéno pfenosu hluku jednotlivymi konstrukcemi. Proto je nutné dodrzet
zasady instalace:

Rozvody ve sténach je doporuceno instalovat do pénovych izolaci s minimem ko-
tevnich mist. Je-li nutné potrubi kotvit, je doporu¢eno volit mista s vyssi tuhosti, jako
jsou rohy stén, spoje stropnich desek a stén apod.

7. VSEOBECNE POZNAMKY

-Realizacni firmy jsou povinny béhem montaze koordinovat postup praci se stavbou
a ostatnimi profesemi, seznameni se s projektovou dokumentaci a v€as upozornit na
mozné nedostatky a zjevné zavady

-Pfi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické
zpravy, seznamu pozice, vSech vykresl a specifikace materialu). Povinnosti dodava-
tele je pfekontrolovat specifikaci materialu a pfipadny chybéjici material nebo vykony



doplnit a ocenit. Soucasti ceny musi byt veskeré naklady, aby cena byla kone€na a
zahrnovala celou dodavku a montaz akce. Dodavka akce se predpoklada véetné
kompletni montaze, vesSkerého souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazni-
ho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funk&ni a splfovalo vSechny pfedpisy, které
se na né vztahuji.

Pro pfedani dila je provadéci firma povinna pfipravit pfislusnou dokumentaci ke
kolaudaci, zejména pak:

- vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni.

- vyhotovit kompletni dokumentaci zafizeni v€. prohlaseni o shodé, osvédceni,
atestu, reviznich zprav, manuald, protokold.

- vyhotovit dokumentaci zafizeni podléhajici pravidelné revizi a stanovit
harmonogram revizi.

- vyhotovit dokumentaci udrzby zafizeni a stanovit harmonogram provadéni udrzby.

Soucasti dodavky jsou vesSkeré popisove tabulky a Stitky souvisejici se zafizenim.

8. SOUVISEJiCi NORMY
Veskeré provedeni musi odpovidat normovym pfedpisim v jejich aktualnim znéni.

V Praze dne 31.7.2025 vypracovala: Ing. Jana Viktorinova
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