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Uvodem

Projektovéa dokumentace vytapéni byla zpracovana na zéklad¢ predlozenych
stavebnich vykrest. PD fesi Gipravu rozvodi s ohledem na zménu dispozice mistnosti 127-135
v objektu TL2 VSB-TU Ostrava na laboratofe mikroskopu TEM. Zména tras stavajicich
rozvodi s ohledem na neslucitelnost vedeni v mistnostech s mikroskopy.

Tepelné technické vlastnosti prostor zlistavaji beze zmén. ztraty prostor jsou feSeny na
oblastni vypoctovou venkovni teplotou -15°C.

Projektova dokumentace je provedena dle platnych CSN a s nimi souvisejicimi
piedpisy. Vystavbu mlze provadet pouze opravnéna organizace. Projektova dokumentace
neni ve stupni pro provedeni stavby.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni slouZzi preddvaci vyménikova stanice. Vlastni vytapéni
upravovanych prostor bude napojeno na stavajici rozvod vytapéni vedeny pod stropem.
Teplotnim spad pro vytapéni otopny télesy je navrzen 75/60°C regulovany ekvitermné.
Teplotnim spad pro vytapéni fan coilovymi jednotkami je navrzen 50/40°C regulovany
ekvitermng¢.

Tepelné ztraty vytapénych mistnosti nepiesahuji tepelnou ztratu piivodniho vyuZziti
prostor, navrZeny vykon otopnych téles a fan coilii nepresahuje ptivodni.

Rozvody jsou feSeny v potrubi z médi.

Otopnd voda musi byt zbavena veSkerého volného kysliku bez jakychkoliv pevnych ¢astic.
Systém musi byt utésnén proti difuzim kysliku. V ptipad¢€ vyssi tvrdosti vody nez doporucené
vyrobcem musi byt systém vybaven demineraliza¢nim zatfizenim.

V ptipadé vodivosti >1000 puS/cm je uprava vody demineralizaci vhodnéjsi z divodu
prevence koroze.

Vlastni vytapéni

Vytépéni nové dispozice prostor s instalaci mikroskopl vyZaduje, aby nebyli zadné
potrubni rozvody vedeny v mistnostech mikroskopil. Z toho diivodu byly zménény trasy
patetrnich rozvodu, tak aby pfes tyto mistnosti neprochazeli. Zménou dispozice a vyuZiti
prostor bylo zménéno 1 umisténi systému vytapéni. Prostory s mikroskopy nebudou vytapéni
s ohledem na vysoké teplotni zisky. Operatorovny budou vytapény ptivodnimi fan coilovymi
jednotkami, které budou pfemistény do novych dispozic. Mistnost strojovny a pfipravny
budou vytapény otopnymi télesy. Rozvody vytapeni budou feSeny nad podhledem a budou
tepelné izolovany.

Odbocky pro vytapéni novych prostor budou osazeny kulovymi uzavéry. Vétev Fan
coilti bude osazena vypoustécimi ventily. Vétev otopnych téles bude mozné vypustit pies
Sroubeni otopnych téles. Pro odvzdusnéni jsou navrzeny automatické odvzdusinovaci ventily
se zpétnymi klapkami, které¢ budou umistény v podhledu v nejvyssim bodé rozvodu.

Otopna télesa pro vytapeni jsou navrzena ocelova deskova typu ventil kompakt se
spodnim bo¢nim piipojenim.

Hydraulické vyvazeni otopnych téles bude feSeno termostatickymi ventily. Na vstupu
do fan coilovych jednotek je pouZzito automatického vyvazovaciho ventilu, ktery bude
pfemistén soucasné s jednotkou.

Regulace otopnych téles termostatickymi hlavicemi. Regulace fan coilovych jednotek
bude feSena stavajicim regulacnim systémem objektu.
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PoZzadavky na ostatni profese
Elektro instalace:
Pozadavky na elektro a MaR - vytapéni
- Napdjeni fan coilovych podstropnich jednotek 230V.
- Pfepojeni regulace fan coilovych podstropnich jednotek ve stavajicim regula¢nim systému
objektu, zaroven umisténi prostorovych regulatoru do obou operatoroven.

Bezpecnost pri praci a montaz

Pti préci je nutno dodrzovat ptislusné bezpecnostni, hygienické a pozarni predpisy a
pouzivat osobni ochranné pomicky. Montaz mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici
kvalifikaci.

Montéz zatizeni smi provadét na zékladé této projektové dokumentace pouze
opravnéna organizace dle vyhl. 174/1968 Sb, ve znéni zdkona CNR &. 575/1990 Sb. a zdkona
¢.159/1992 Sb. v tplném znéni vyhlaseném pod €. 396/1992 Sb. v platném znéni.

Montaz vytapéni bude provedena v souladu s CSN 060310,

CSN 050610 (bezpe&nostni predpisy pti svafovani) .

Ochrana Zivotniho prostiedi

S odpady vzniklymi smluvni ¢innosti, a to jak s odpady kategorie "O" a zejména pak s odpady
kategorie "N" bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a pfislusnymi vyhla§8kami. S
latkami, které mohou za mimotadnych situaci poskodit Zivotni prostfedi, bude nakladano dle
jejich charakteru a v souladu s ustanovenimi platnych ptedpisti, aby ke Skoddm na zivotnim
prostiedi nedoslo. Zhotovitel zabezpeci ekologicky bezpecnou likvidaci v§ech odpadu a
ekologickych Skod vzniklych pfi realizaci dily na vlastni naklady.

Zkousky

Zkouska tésnosti

Otopna soustava bude odzkouSena pracovnim pietlakem vodou teplou max. 50 stupnii Celsia.
Zatizeni se prohlédne, nesmi se projevovat zadné netésnosti. Tento pretlak se udrzuje v
zafizeni 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Zkouska se provadi za G€asti
investora, vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a provede se potvrzeni provedené zkousky
ve stavebnim deniku.

Provozni zkousky

a/ dilatacni - provede se pred zazdénim prostupli a provedenim tepelnych izolaci. Pfi této
zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Poté se postup jesté jednou opakuje. Pti podrobné prohlidce se zjist'uji
netésnosti zafizeni popf. jiné zadvady. Zjisti-li se né¢jaké zavady, po odstranéni se musi zkouska
opakovat. Zkousky se provadéji za ucasti investora a jejich vysledek se zapiSe do stavebniho
deniku. Po dohodé¢ dodavatele a investora je mozné od této zkousky upustit pfi splnéni
podminek uvedenych v CSN 06 0310.

b/ topné - provadi se za icelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zatizeni. Kontroluje se
predevsim funkce armatur, dosazeni parametrt predepsanych v projektu, spravna funkce
regulace a méfeni a pod. V pribéhu této zkousky je proveéfovana funkce automatiky pii
simulovani v§ech moznych stavii v€etné havarijnich. Topna zkouska trva 24 hodin bez delSich
provoznich ptestavek a v jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni podminky zkouSené¢ho
zafizeni. Zjisti-1i se zdvady, je nutné celou topnou zkousku opakovat. Soucasti topné zkousky
je doregulovani otopné soustavy, projevi-li se tato potteba. Behem topné zkousky se zaskoli
obsluha zafizeni a provede se zaznam o tomto zaSkoleni. Topna zkouska se provadi za Gi¢asti
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zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta provadéciho projektu. Po ukonceni
topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do stavebniho deniku a do protokolu.

Vypocet tepelnych ztrat dle STN EN 12831
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Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky

t.= -15 °C  t,= 21,0 °C Nso = 2,5 systém rozméru: E - vnéjsi
pod|. &.m. ucel usek i Np Vip Viso Vinech fr
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-"
USEK 1
1 129 Operatorovna 1 22 0,5 45,0 13,5 44,0 0
1 130 Strojovna 1 15 0,3 12,4 4,1 0,0 0
1 132 pFipravna 1 22 0,5 47,0 141 44,0 0
1 134 Operatorovna 1 22 0,5 39,7 11,9 21,0 0
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hym Oy Dy DrHm Dyim Qcm Q,
m3 m? W/K | W/K w w w w w
USEK 1
129 1 90,0 30,0 23 9 863 336 0O 1199| 1199 0
130 1 41,4 13,8 14 4 432 127 0 559 559 0
132 1 93,9 31,3 25 9 909 334 0| 1244 1244 0
134 1 79,3 26,4 36 6] 1328 229 0| 1557| 1557 0
¥ usek 1 USEK 1 304,6| 101,5 98 29| 3533| 1026 0| 4559| 4559 0
Legenda
Vap - hygienicka vyména vzduchu
Viso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
®rm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
®vm - tepelna ztrata mistnosti vétranim
®rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkd pferuSovaného vytapéni
®uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qm = Ppm + Q;
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