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Uvod

Rekonstrukce spociva v ziizeni nové recepce na misté té stavajici. Novy recepce bude
zajistujici vyssi standard a pohodli pro zaméstnance VSB koleji.

Bude provedena uprava vstupnich ¢asti — vyména karuselovych dvefi, vyména posuvnych
dvefi a vyména posuvnych dvetfi smérem do parkovisté s pfipravenosti pro pfipadnou moznost
odemykani kartou (Cipem).

Soucasti této rekonstrukce bude i uprava socialniho zdzemi pro prostor recepce a WC pro
muze, zeny a invalidni WC ptistupné z vestibulu.

Stavajici stav
Stavajici recepce je za hranici své zivotnosti a je prostorové nevyhovujici. Zazemi recepce je
malé a je problém se skladovanim vétSich postovnich balikl a zasilek.

Recepce neni klimatizovana.

Zatizovaci predméty v socialnim zazemi a WC jsou za hranici své Zivotnosti a proto bude
potieba jejich vymeéna. Dlazba a obklady jsou poskozené a popraskané.

Pro dvouktidlové dveie ze zadveti do vestibulu neni mozné provést odemykani na Cip, a proto
dojde K jejich vymeéng.

Hlavni vstupni posuvné dvete a karusel jsou za hranici své zivotnosti a taktéz bude nutna
jejich vymena.
Bouraci prace
V ramci bouracich praci bude kompletni demontéz stivajici recepce:
- demontéz dievéné konstrukce pultu s prosklenou piickou délici recepci a vestibul

- demontaz vyvyseného podia recepce

Vybourani (zvétseni otvoru) pro posuvné dvefe smérem na parkovisté. Demontaz
dvouktidlych dveti do zazemi recepce z prostoru zadveti.

Demontaz ptfedméti a oklepani obkladi, dlazby v socidlnim zdzemi recepce a WC pfistupnych
z vestibulu.

Navrhovany stav

Vlastni recepce bude tvotfena prosklenou kruhovou sténou s 2 posuvnymi dveimi. Material Al
(hlinik), zasklené bezpe¢nostnim sklem, spodni ¢ast zapulti bude opatiena polepem. Horni ¢ast (nad
prosklenou ¢asti) az k podhledu bude z hladkého hlinikového plechu. Konstrukce bude montovana a
postavena na podlaze. Soucasti dodavky bude podhled v prostoru nové recepce a vysoko-zat€Zzovy
koberec (i v zazemi recepce a zadvefi).

Nové posuvné dveife smérem do parkovist€¢ o rozmeérech 1100/2300 budou zasklené
bezpeénostnim sklem, material kce Al.

Vstupni posuvné a karuselové dveie budou vyménény a osazeny do stavajici konstrukce.

Nové obklady a dlazba budou v rozsahu stavajicich obkladi a dlazby. VSechny zdi dotéené
stavebni ¢asti budou vymalovany. Dozdivky budou omitnut¢é VC omitkou se Stukovou upravou a
nasledné vymalované. Zarubné v socialnim zazemi a WC budou obrouSené (v pripad¢é potieby) a
oSetfeny novym natérem.
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Elektro

V ramci projektu elektra (samostatna ¢ast projektu) bude piemisténi stavajicich svitidel
vV misté nové recepce (2ks), osvétleni recepce LED svitidly v podhledu a po obvodu konstrukce,
ptivod k novym posuvnym dvefim a rozsiteni/doplnéni zasuvkovych obvodl v prostorach postovnich
schranek a u prodejnich automatd.

Zdravotechnika

V ramci Zti (samostatna cast projektu) bude vymeéna zafizovacich predmétd v sociadlnim
zdzemi a WC.

Vzduchotechnika

V ramci VZT (samostatna ¢ast projektu) bude navrzena klimatizace prostoru recepce.

Slaboproud

V ramci projektu slaboproudu (samostatnd c¢ast projektu) bude premisténi zafizeni ze
stavajiciho pultu do nového.
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