Příloha 1

Technická specifikace 

 „Monitoring hladin a analýzy kvality podzemních vod vrtů VODAMIN II“

Umístění a hloubka vrtů:
	Vrt číslo
	Název vrtu
	X
	Y
	hloubka vrtu v m

	1
	Jaroslav**
	973045
	777924
	121

	2
	Wenzel
	975015
	775767
	50

	3
	Žižka
	993810
	806321
	89,6

	4
	Viktorin
	977399
	783517
	81,5

	5
	Kolumbus
	981992
	793736
	202

	6
	Emerán*
	983598
	782309
	147

	7
	Nelson III
	978085
	784873
	223

	8
	Barbora
	975264
	782647
	143

	9
	Pluto
	979890
	790698
	347

	10
	Nejedlý
	984192
	794251
	120

	11
	Julius
	983326
	791849
	185

	12
	Centrum I
	981420
	795784
	182

	13
	Vítězný únor
	980976
	792638
	334

	14
	Minerva
	982713
	791315
	250

	15
	Julius J
	984109
	791627
	185

	16
	Jaroslav II
	972394
	776802
	107

	17
	Hus
	985140
	791338
	159

	18
	Anna
	985993
	792995
	111

	19
	Koněv *
	982768
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	186



Pozn. přesné souřadnice GPS u ostatních plánovaných vrtů budou doplňovány dle jejich realizace
* aktivní dobývací prostor
*** vrt je situován v ploše využívané pro parkování osobních automobilů. Pro monitoring hladiny vod z vrtu si dodavatel zajistí u MÚ Dubí uvolnění prostoru kolem vrtu rozmístěním mobilních zábran v době monitoringu.
 
1. monitoring hladin vod ve vrtech realizovaných v rámci projektu VODAMIN II
Součástí monitoringu budou následující práce:
· pravidelná kontrola hladiny podzemních vod v uvedených vrtech
· měření úrovně hladiny podzemních vod v uvedených vrtech v četnosti minimálně 1krát měsíčně po uvedenou dobu
· pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli na určenou elektronickou adresu (e-mail)
· účast na kontrolních jednáních dle požadavku zadavatele, min. jednou za čtvrtletí.

· Výsledky řešení a jejich předání zadavateli
Výsledkem bude databáze naměřených hodnot úrovní hladin podzemních vod v monitorovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.  Dále bude výsledkem Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod, která bude sumarizovat průběh plnění monitoringu na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči.

· Termíny řešení
Předpokládaný termín zahájení do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a termín ukončení plnění 20. 10. 2020. Závěrečná zpráva o monitoringu hladin podzemních vod bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Naměřené hodnoty hladin podzemních vod budou předávány pravidelně 1krát měsíčně v elektronické podobě zadavateli. 
Termín zahájení prací na monitoringu:		do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Termín ukončení prací na monitoringu:		15. 10. 2020
Termín předání závěrečné zprávy:		 	nejpozději do 20. října 2020 

Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.




2. analýza vybraných parametrů kvality vod ve vrtech realizovaných v rámci projektu VODAMIN II

Součástí analýzy budou následující práce:
· Pravidelný odběr vzorků vod z jednotlivých realizovaných vrtů, v minimální četnosti 1 odběr pro 1 vrt co dva měsíce.
· Odběr bude prováděn na úrovni stařinových vod, zadavatel poskytne informace o profilu (vystrojení) každého konkrétního vrtu před započetím prvního odběru z daného vrtu.
· Pravidelný odběr vzorků vod z realizovaných vrtů pro potřeby navazujících analýz realizovaných v laboratořích zadavatele v minimálním objemu 5 l vody na 1 odběr z jednoho vrtu v četnosti 1krát za dva měsíce.
· souhrnnou dopravu odebraných vzorků vod zhotovitelem, ve vzorkovnici PET 5 l, do laboratoří v sídle zadavatele vždy po kompletaci vzorkovacího kola (jedenkrát za dva měsíce).
· Analýza kvalitativních parametrů vod v uvedených vrtech 1krát za dva měsíce po dobu trvání projektu VODAMIN II. Srovnání hodnot chemismu s Nařízením vlády č. 401/2015, Sb, v platném znění.
· Pravidelné předávání naměřených dat v elektronické podobě zadavateli.

· Výsledky řešení a jejich předání zadavateli
A. databáze kvalitativních parametrů podzemních vod v analyzovaných vrtech provedená v softwaru Microsoft Excel.  
B. Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II, která bude sumarizovat průběh plnění analýzy kvality vod na jednotlivých vrtech. Zpráva bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a na datovém nosiči.

· Termíny řešení
Termín zahájení je do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a termín ukončení plnění 20. 10. 2020. Závěrečná zpráva o analýze kvality vod vrtů VODAMIN II bude s objednatelem projednána cca 14 dní před ukončením zakázky. Hodnoty provedených analýz kvality vod budou předávány pravidelně co dva měsíce v elektronické podobě zadavateli. 
Termín zahájení prací na analýzách:		do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Termín ukončení prací na analýzách:		15. 10. 2020
Termín předání závěrečné zprávy:			nejpozději do 20. října 2020 

Stanovený termín dokončení plnění veřejné zakázky, je pevný, neměnný a zadavatel vyžaduje jeho bezpodmínečné akceptování.

