Energetický management VŠB – VII.etapa

1. Osazení přívodu elektronabíječek
V rámci kampusu jsou nainstalovány elektronabíječky automobilů. V dnešní době není ani jedna z nabíječek napájená z měřeného vývodu. V rámci VII. etapy dojde k osazení těchto vývodu pro měření odběru, které bude sloužit pro potřeby energetického managementu.
Dojde k osazení vývodu pro nabíječky na těchto budovách:
· VEC ( 3xEV; pozn: jeden vývod je pro dvě nabíječky , proto osadit jen dva vývody )
· CPIT TL1 ( 1xEV ) 
· CPIT TL3 ( 2xEV )
· FEI ( 1xEV )
· HARD (1xEV )
Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO. 
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2. [bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]Osazení přívodu fotovoltaických elektráren
Na některých střechách budov kampusu jsou instalovány fotovoltaické elektrárny. V rámci VII. etapy dojde k osazení přívodních kabelů pro měření výroby energie z těchto FVE. Data z těchto měření budou přenášena do energetického managementu.
Dojde k osazení vývodů z FVE na těchto budovách:
· J ( 1x )
· G ( 1x )
FVE, které se nachází na budovách UK a HARD nebudou v této etapě připojeny, slouží především pro výzkumné účely, proto není důvod je připojovat do energetického managementu.
Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO. 

3. Měření spotřeby el. energie na budovách CPIT TL1-přístavba a CPIT TL3
V kampusu se nachází dvě nové budovy a to přístavba CPIT TL1 a CPIT TL3. Tyto budovy budou zavedeny do systému energetického management.
· CPIT TL1-přístavba → Dojde k osazení hlavního přívodu elektrické energie. Další vývod, který se osadí, bude vývod pro kompresor. Ostatní technologie je v tuto chvíli zanedbatelná
· CPIT TL3 → Dojde k osazení hlavního přívodu elektrické energie. Dalším osazeným vývodem bude vývod pro rozvaděč  v tzv „utility room“, ze které je napájená celá technologie  ohřevu UT, ohřevu TUV a chlazení.
Pro měření vývodu budou použity analyzátory sítě DIRIS Digiware od firmy SOCOMECO. 


4. Začlenění dokumentace VII.etapy do celkové dokumentace energetického managementu
Po začlenění všech předchozích bodů do energetického managementu je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení a sjednotit ji se všemi předchozími etapami.

