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)]

b)

popis vychozich podkladu, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni
dokumentace

Dokumentace pro provedeni stavby byla zpracovdna na zdkladé projektové
dokumentace pro povoleni z&dméru (DPZ) C.j. respektive Rozhodnuti €. 242/2025. C,j.
POR 14034/2025/sevc, ze dne 12.3. 2025. Ddle bylo po rédmci projektovdni vyuZito

podkladi z pfedchoziho stupné konkrétné se jednd o:
- Geodetické zaméreni polohopisny a vyskopisny pldn
- Archivni projektovd dokumentace stdvajicino objektu
- Dokumentace pro povoleni z&méru
- Mistni Setfeni
- Podklady ziskané od spravc siti

- Stavebné technicky prizkum — nosné konstrukce odpovidaji stdfi a provozu

budovy. Navrhované stavebni Upravy jsou v objektu moziné

Oproti povolené projektové dokumentaci bylo na zdkladé pozadavku investora
provedeno nékolik nepodstatnych odchylek v dispozicnim uspofdddni nékterych
mistnosti. (pfedeviim se jednd o mistnosti technicke). Ddle byla zména celkova vyska

objektu, kdy doslo k drobnému snizeni této budovy.

seznam pouzitych podkladu pro zpracovdni, referenéni materidly, vypis pouzitych
pravnich piedpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani

Vypis pouzitych norem a nafizent:

vyhl&ska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (UCinnost — 07/2024)
vyhl&ska €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu (UCinnost — 07/2024
zAkon &. 120/2025 Sb., z&konik prdce, v platném znéni

zAkon &. 309/2006 Sb., o zqgjisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
prdci, v platném znéni

zAkon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

zAkon &. 283/2021 Sb., stavebni z&kon, v platném znéni

zAkon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

zAkon €. 133/1985 Sb., o pozdrni ochrané, v platném znéni

zAkon &. 236/2024 Sb., Z&kon, kterym se méni zdkon &. 90/2016 Sb., o posuzovdani shody
stanovenych vyrobkd pfi jejich doddavdani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist, a zdkon
C. 424/2023 Sb., o pozadavcich na pristupnost nékterych vyrobkd a sluzeb (U&innost —
08/2024)

zAkon &. 455/1991 Sb., o Zivhostenském podnikdni, v platném znéni

narizeni viddy €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi prdci na pracovisti s nebezpecim pddu z vyiky nebo do hloubky (UCinnost 10/2005)
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* nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi (UCinnost — 03/2005)

= nafrizeni viddy &. 591/2006 Sb., o blizsSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (UCinnost — 01/2007)

* nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroj0 a ndradi (UCinnost — 01/2003)

» nafizeni viddy €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zgjisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci v prostredi s nebezpecim vybuchu (UCinnost- 09/2004)

» nafizeni viddy ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace préce a
pracovnich postupU, které je zaméstnavatel povinen zaijistit pfi provozovdani dopravy
dopravnimi prostfedky (UCinnost - 01/2003)

» nafizeni viady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdly, v platném znéni (G&innost 11/2017)

* nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci, v
platném znéni (U&innost — 01/2008)

* nafizeni viady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovdni
osobnich ochrannych pracovnich prostfredkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich
prostredky (U&innost 11/2021)

» nafizeni viddy &. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hidseni a zasildni
z&znamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdni a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu (UCinnost - 01/2011)

* nafizeni viady ¢. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci (UCinnost 11-2011)

» nafizeni viddy €. 116/2016 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné
systémy pro pourziti v prostredi s nebezpelim vybuchu (UCinnost 04/2016)

» nafizeni viddy €. 176/2008 Sb.,o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

= CSN 730532 Ochrana proti hluku v budovdch a posuzovdni akustickych viastnosti
stavebnich vyrobkl - Pozadavky (U¢innost —01/2021)

= CSN 730540-2 Tepelnd ochrana budov - Edst 2: Pozadavky (0&innost —11/2011)
= CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - zadkladni ustanoveni (U&innost — 12/2000)
= CSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi (U¢innost — 10/2019)

= CSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb — povlakové hydroizolace — pozadavky na pouZiti
(UCinnost - 07/2014)

= CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci (U&innost — 04/2008)

= CSN 73 4108 Hygienické zafizeni a 3atny (U&innost — 11/2020)

= CSN 73 4130 Schodi§té a sikmé rampy — zakladni pozadavky (U&innost — 04/2010)
= CSN 743305 Ochrannd zdbradli (O&innost — 10/2017)

= CSN 730802, CSN 73 0833: Pozdarni ochrana staveb

» CSN 73 6056, CSN 73 6110: Dopravni a technickd infrastruktura

= CSN 73 0580-1 (730580): Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky (U&innost
— 07/2007)
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CSN 23 7802 (237802): Zednické ndfadi. Technické pozadavky

CSN 73 1101 (CSN EN 1996-1-1+A1): Navrhovdni zdénych konstrukci - Obecnd pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

élenéni objektu podle zatfidéni, jejich zdkladni skladba, propojeni a znaéeni

Dot&eny objekt dle stavebniho z&kona spadd do kategorie ostatnich staveb.

Stavba je v souCasné dobé vyuzivina pedagogickymi a védeckymi pracovniky

VSB pro U&ely v&dy a vyzkumu. Jeji U¢el nebude stavebnimi Upravami dotéen.

Dotceny objekt je osmi podlazni s plochou stfechou. 1.NP je Castecné zapusténo do
terénu. Nosnou konstrukci tvori soustava 7B sloupU a 7B st&novych panell. Objekt je
zalozen na zdkladovych pdsech a patkdch. Stropni konstrukce je provedena ze
systémovych stropnich prefabrikovanych paneld. Vnitini délici konstrukce jsou
provedeny jako zdéné v kombinaci ze sténovymi panely. Kolem zapusténé cdasti 1.NP
jsou z ddvodu vyrovndani terénu po obvodé& provedeny 7B anglické dvorky. Obvodovy
pldst 1.NP je tvofen keramickymi sténovymi panely, pldst 2-7 NP je tvoren
porobetonovymi panely s dozdivkami CD-INA. Pohledovd cdast fasddy je tvorena
hlinikovymi lamelami vertikdiné kladenych. Okenni pdsy jsou provedeny z plastovych
vicekomorovych profild v&etné& hlinikkovych slunolamu. V misté hlavnino vstupu je
fasdda provedena jako prosklend hlinikovd. Krytina ploché stfechy je provedena
z PVC fdlie, stfedni krytina na 8.NP je tvofena médénym plechem. Stdvaijici objekt je

napojen na sité technického vybaveni pomoci stdvaijicich pripojek.

Stavebni Upravy budou provedeny za Ucelem modernizace a hospoddrnosti
celého objektu. Budou spocivat ve zméndch dispozice jednotlivych podlazi, vymény

obvodového pldsté, nové skladby stfrechy a podiah, vymény vnitfnich rozvodu IS

Vnitini dispozice je tvorend laboratoremi, kanceldremi, zasedacimi mistnostmi,
socidlnim zdzemim a technologickymi mistnostmi. Propojeni mezi jednotlivymi castmi
je zqjisténo dvéma schodisti a dojici vytahl. Budova je dle pozadavku investora

oznacena jako Budova ,N*“ (CEETe Il).

pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - O&el, funkéni ndpln, popis a zdkladni
parametry

Navrhovand budova bude slouzit prevdiné pro védu a vyzkum. Novd dispozice je

navrzend jako laboratofe a kanceldre,
Obestavény prostor 27 951 m3
Max. vyska objektu +25,66 m
Podlahovd plocha :
1.NP -771,27 m?

2.NP - 749,07 m?
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3.NP - 698,48 m?
4.NP - 780,92 m?
5.NP - 781,36 m?
6.NP - 838,25m?
7.NP - 836,78 m?
8.NP — 155,82 m?
Rozdéleni mistnosti podle jejich funkce a vyurziti je patrno z legendy mistnosti.
Pocet osob: 119 pracovnikd VSB

Vyroba se v objektu nepredpoklddd

pozadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a konstrukéni feseni

7 hlediska vyuZiti Uzemi nedochdzi ke zméné oproti pOvodnimu stavu, zpUsob uzivani

objektu se neméni, nedochdzi k z&sahu do struktury a kompozice aredlu VSB.

Resené Uzemi se nachdzi v uzavieném aredlu Vysoké skoly bdanské. Aredl leZi pri
zApadnim okraji mésta Ostrava, méstskd ¢dast Poruba. Pristup do aredlu je z ulice
Studentskda. Jednd se o specificky rozsdhly aredl, v okoli dotc¢eného objektu je
mnozstvi zelené s pomérné nizkou hustotou zdstavby, tedy s urbanistickou kvalitou.

Pavilony jsou v aredlu roztrousené ve formé objektd rznorodého charakteru.

DotCeny objekt budovy N md obdéinikovy pldorys. Jednd se o skeletovy
osmipodlazni Castecné podsklepeny objekt se plochou stfechou. Objekt se od 6.NP
pUdorysné rozestupuje (rozsifuje). Zastieseni 8.NP je potom feseno pomoci ocelového
plechu obloukového tvaru. Obvodovy pldst je tvoren sténovymi panely s plechovym
obkladem v kombinaci s pdsovymi okny. V &dsti hlavniho vstupu je fasdda provedend

jako prosklend.

Stavebni Upravy budou spocivat v kompletni rekonstrukci celého objektu tzn.
odstranéni stavajiciho obvodového pldste, stiresni krytiny, vybourdni stdvaijicich
vnitfnich délicich pficek, odstranéni stdvaijicich skladeb podlah, demontdz veskerych

vnitinich rozvodU IS a technologii.

Nové bude provedena v 1.NP — 7.NP sloupkopfickovd fasdda, ve které budou
strané zakomponovdny fotovoltaické panely. Fasdda 1.NP bude nové po obvodé
provedena jaoko zdénd z vdpenopiskovych cihel opatfenych kontakinim
zateplovacim systémem. V jednotlivych podlazich bude provedend novd dispozice.
Budou provedeny také nové skladby podlah a stfechy, kdy do skladeb budou
doplnény nové tepelné izolace. Ve stdvajicich vytahovych sachtdch budou osazeny

nové vytahy, kdy jeden vytah bude osobni a jeden ndkladni. V rdmci navrhovanych
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stavebnich Uprav budou provedeny také veskeré vnitini rozvody IS. Dojde k odbourdni

a noveé vystavéné 8.NP.

Nové navrzend fasdda, se bude stylové drzet vzhledu fasddy stdvaijici. Jsou
navrzena okna v barvé antracitovd cernd RAL 7016 o stejné vyice, doplnéna o piné
panely lakovaného skla v barvé svétle Sedé RAL 7035 tak, aby bylo docileno vzhledu
pdsovych oken. V misté laboratofi, se pak nachdzi okna se zvysenym parapetem, aby
tak funkéné co nejlépe odpovidala potfebdm laboratore. Vyska okna je zde
doplnéna plnym panelem svétle Sedé barvy RAL 7035. Vstupni otvory jsou také
navrzeny v barvé antracitovd cernd RAL 7016. Na fasddé jsou pouzity venkovni zaluzie

v odstinu reprezentativni univerzitni zelené.

Fasdda je tvorena sloupkopfickovym systémem, ktery se na viech strandch budovy
sklddd z fotovoltaickych paneld cerné barvy. Pouze strana severovychodni je zcela
tvofena plnymi panely lakovaného skla svétle Sedé barvy RAL 7035. Jednd se o fasddu
vstupni. Je zde navriena prosklend plocha, kterd vstupni &dst zvyraznuje. Toto
zvyraznéni je také podirzeno o zasunuti vstupu dovnitf dispozice oproti zbytku fasady a
rozbiji tak jeji jednolitost. Tvofi tak dominantu budovy. Na této fasddé se také bude

nachdzet 3D svételny ndpis nesouci jméno navrhovaného objektu.

Fasada v 1.NP bude provedena jako jemnozrnnd omitka svétle Sedé barvy, jelikoz je
oproti zbytku budovy zdénd. Fasdda nové vystavéného 8.NP bude provedena
ze st€novych montovanych paneld, posklddanych do vertikdiniho sméru barvy
antracitovd ¢ernd RAL 7016. Okolo néj bude na kraji budovy instalovdna hlinikovd
Zaluzie plnici funkci z&stény. Barva této zastény bude antracitovd cernd RAL 7016 a na

vstupni strané budovy Sedobild RAL 9002.

Hlavni vstup do objektu se nachdzi na severovychodni strané budovy. Pies néj se
dostaneme do vstupni haly ve 2.NP, odkud je mozny piimi vstup k vytahim nebo na
schodisté. V centrdini Cdsti objektu se nachdzi hygienickd zdzemi, technické mistnosti,
kuchynky pro zaméstnance a komunikaéni jaddra. Po zbytku obvodu budovy se pak
nachdzi laboratore, pracovisté zaméstnancd a také mistnosti pro technické zdzemi.
Tato vstupni hala pokracuje do 3. NP, a to takovym zpUsobem, Ze je zde vytvoren
ochoz a proskleni je vytazeno az do tohoto patra. Dalsi podlazi budovy pak funguji na
stejném principu: Centrdiniho &dst s hygienickym zdzemim, vertik&inimi komunikacemi
a kuchynkami, které obkruzuje chodba a pfisazené k fasddé budovy se nachdzeji

laboratore a pracovisté zaméstnancu.

pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni
Udaje, zdkladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna
plocha, pocet osob, poc¢et mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy
zadrzenych vod, délky Uprav, kapacity Uprav, délky potrubi, pruméry apod.)

Obestavény prostor 27 951 m3
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9)

h)

Max. vyska objektu +25,66 m

Podlahovd plocha :

1.NP = 771,27 m?

2.NP — 749,07 m?

3.NP - 698,48 m?

4.NP - 780,92 m?

5.NP - 781,36 m?

6.NP — 838,25m?

7.NP - 836,78 m?

8.NP - 155,82 m?

Rozdéleni mistnosti podle jejich funkce a vyuziti je patrno z legendy mistnosti.
PocCet osob: 119 pracovnikd VSB
Vyroba se v objektu neprfedpoklddd

PoZadavky na profesni ¢dsti jako jsou napt. rozvody VZT, ZTI, UT, chlazeni, elektro a
podobné, jsou podrobné rozepsdny v jednotlivych dilCich castech pro jednotlivé

profese.

klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypocétové parametry
venkovniho vzduchu (zima, Iéto)

Vypoctové parametry se vztahuii pro lokalitu Ostrava.
Nadmorskd vyska: 217 m.n.m., otopné obdobi 260dni
Venkovni teplota - zima =-15°C

leto =32°C

bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy,
tepelné ziraty Ci zisky apod.)

V objektu se predpoklddd max. 119 osob.

Viechny tyto osoby budou pracovnici V3B - TUO, piistup vefejnosti nebo studenty je

zakdazdn.

Mérné jednotky, vstupy a vystupy, tepelné ztraty &i zisky apod. jsou podrobné
popsdny Vv jednotlivych &astech danych profesi jako jsou napf. rozvody VZT, ZTl, UT,

chlazeni, elektro.

pozadavky na stavebni fyziku

Pozadavky na stavebni fyziku jsou stanoveny normami a predpisy a tykaji se

tepelného odporu konstrukci, vzduchové neprizvuénosti, hladiny hluku v mistnostech.
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i)

k)

Viechny pouzité materidly budou spinovat normové hodnoty a kritéria pro dany Ucel

mistnosti. Pozadavky na tyto konstrukce jsou podrobnéji popsdény v Cdstech:
D.1.1.3.2.01. - Vypis dveri
D.1.1.3.2.02. - Vypis oken
D.1.1.3.2.03. - Vypis skladeb konstrukci

pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi

Veskerd doddvdna zafizeni spojend se spotfebou energie, na kterd se vztahuje
legislativa pro oznacovdni energetickymi Stitky, musi byt doddna v jedné ze dvou
nejvyssich tfid.
provozni rezim stavby nebo zafizeni - frvaly, obéasny, neprerusovany

Provozni rezim budovy je stanoven jako trvaly.

ndvrhovd Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZadavky na
kontroly a 0dribu stavby ovlivivjici jeji Zivotnost, Udaje o poZadované jakosti
navrZzenych materidlu a o pozadované jakosti provedeni

Navrhovand Zivotnost stavby je 50let. Provozovatel budovy je povinen v souladu s
pozadavky Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. udrzovat veskerd pracovisté (prostory) po dobu
provozu potfebnymi technickymi a organizacnimi opatfenimi ve stavu, ktery neohrozuje
bezpecnost a zdravi osob. Bude udrzovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby
nevznikalo nebezpecdi ohrozujici uZivatele, jeho zaméstnance &i navstévniky, jakoz i jind

nebezpeci, napr. pozdrniho nebo hygienického charakteru.
Objekt musi byt béhem provozu udrzovdn tak, aby:

- nedochdzelo k nadmérnému opotifebeni vliivem pulsobeni Skodlivych viivl
prostiedi, napt. klimatickymi podminkami, jenz pUsobi na vné&jsi konstrukce — vykondvat

pravidelnou obnovu venkovnich n&térd, jakoz i oistu ndnosd na stfe$nim pldsti

- komunikace pro pési (vnitini &i vnéjsi) nebo na jind zafizeni technického
vybaveni nesmi byt poskozena, provozovatel je musi pravidelné, alespont 1x rocné
kontrolovat, je povinen udrzovat podlahy, (schodisté, ochrannd zdbradli) v bezpecném

stavu

- pravidelné udrzovat bezzdvadny stav vnitini elektroinstalace — zabezpecovat
denni vizudini prohlidky (dle Cetnosti provozu), coz je duilezité zejména v prostordch

mokrych a vihkych

- technickd zafizeni v objektu je nutno min. 1x rocné odborné kontrolovat,
provdadét revizni prohlidky (napt. elektrického zafizeni — osvétleni, vytdpéni qj.) -

nejpozdéji 1x za 5 let

- pro pfistup k osvétleni uvnitt objektu a k jeho Cisténi Ci Udrzbé pouZivat vhodné
pracovni prostfedky (napf. Zebriky, Zzebiikové schidky) - Cisténi téles osvétleni vykondvat

min. 1x za rok nebo podle potreby
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m)

- pro vystup — pristup k venkovnimu technickému vybaveni objektu pouzivat,
zejména pii krdtkodobych zdsazich, napt. pii Cisténi nebo kontrole ZlabU (provadét
min. 1x za rok, popr. dle potfeby), pfi Udrzbé &i drobnych opravdch svislych
stavebnich konstrukci, jsou-li kondny ve vyskdch, pojizdné pracovni plodiny s
kvalifikovanou obsluhou atd.

pozadavky na netradiéni technologické postupy a zvldstni poZadavky na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci

Netradi¢ni technologické postupy a zvldstni pozadavky na provadéni a jakost

navrzenych konstrukci se v navrhované stavbé nepredpokladaii.

pozadavky ochrany Zivotniho prostiedi
Stavba nezasahuje do zddné evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti a
neovlivni tyto oblasti ani ddlkové. Zdmér tedy nemd negativni vliv na soustavu

chranénych Uzemi Natura 2000.

Provedenim stavebnich praci nedojde ke zhorieni Zivotniho prostfedi v t&sném okoli
a na sousednich pozemcich. V prlbéhu realizace stavby mize dojit k urcitému
negativnimu ovlivnéni zivotniho prostfedi bezprostredniho okoli stavenisté, zvyseni
ndkladni dopravy apod. Po ukonceni vystavby se stav Zivotniho prostiredi vrati

k souc¢asnému stavu.

Nové technologie a zafizeni jsou navrzeny tak, aby co v nejvyssi mozné mife omezily
Skodlivému pUsobeni hluku. Budou splinény podminky nafizeni viddy &. 272/2011 Sb. o

ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.
Jsou navrzend ndsledujici obecnd opatteni proti hluku:

—  Venftildtory budou umistény na pryzové tlumice vibraci dodané vyrobcem
ventildtord podle podnikového interniho predpisu nebo montdzni firmou, VZT

jednotky pak na ryhované gumy ve dvou vrstvdch kfizem
— Do VIT potrubi budou viozeny vlozky tlumice hluku
— Lafizeni nejsou dimenzovdna v hornim rozsahu svého vykonu

— Rychlosti proudéni vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamicky hluk pfi

proudéni vzduchu

— Potrubi bude v prostupech sténami a vodorovnymi stavebnimi konstrukcemi
izolovdno minerdini vinou tl.min. 40 mm s Al polepem tak, aby se oddélilo od

stavebni konstrukce

Navrzené feseni nebude mit vliv na okolni stavby, v disledku rekonstrukce stavby a
jejino opétovného uvedeni do provozu nebudou naruseny odtokové poméry (destové
vody budou svedeny do stdvaijici pfipojky kanalizace, vody ze stfechy budou rovnéz
svedeny do stavajici aredlové kanalizace. Navrhovanou stavbou nebudou ovlivnény

pfirodni systémy ani ochranné p&dsmo vodniho zdroje.
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o)

1)

2)

3)
4
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

V pribéhu realizace stavby mUze dojit k urcitému negativnimu ovlivnéni zivotniho
prosttedi bezprosttedniho okoli stavenisté — hluk, prach, zvyseni frekvence ndkladni
dopravy, apod. Zvysend prasnost bude eliminovdna napf. kropenim, na leSeni budou
umistény ochranné sité, rovnéz snizeni hluku bude cdsteéné regulovdno pracovni
dobou pouze v pracovni dny od 7.00 do 15.00hod. Pfed vyjezdem vozidel stavby na

verejnou komunikaci budou vozidla Fddné ocisténa.

poZadavky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnu, limity stanovené pro misto a
provoz

Projektovd dokumentace pro provddéni stavby je v souladu s dokumentaci pro
povoleni zdméru &.J. POR 14034/2025, ze dne 12.3. 2025. Rozhodnuti &. 242/2025 o

povoleni zZdméru bylo vyddno za dodrzeni téchto podminek:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v fizeni o povoleni zimém. kterou
vypracovala spole¢nost TECHNICO Opava sr.o.. IC 25849204, Hradecka ¢&. p. 1576/51, Predmésti,
746 01 Opava 1, autorizoval Ing. Matéj Kudlik, CKAIT-1102890; piipadné zmény nesmi byt
provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho Gdadu.

Stavba bude provedena na pozemcich pozemkova parc. ¢. 1738/11 a na stavajici budové , N*
situované na pozemku parc. ¢. 1738/26 v katastralnim tizemi Poruba.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby opravnénym zemémeéficem.
Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moei tohoto rozhodnuti.

Pied zahajenim provadéni stavby je stavebnik povinen umistit na viditelném misté u vstupu na
staveniété Stitek obsahujici identifikaéni idaje o stavbé a ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby.

Pied zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyéeni viech podzemmich i nadzemmnich
siti, aby nedoslo k jejich pripadnému poskozeni.

Stavebnik ozndmi stavebninm Ofadu termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét (vcetné dolozeni dokladu o odbomosti firmy).
Bude respektovino Pozarné bezpe¢nostni fedeni stavby (vypracovala Ing. Ivana Bednarkova, CKAIT-
1102604, 09/2024).
Bude respektovana podminka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem
v Ostravé:
Vndvaznosti na vsledky, zdvéry a doporuceni hlukové studie (Sonic Systems CZ s.r.o.,
¢ 245414271, listopad 2024) bude v ramci zkusebniho provozu stavby mérenim hluku z provozu
staciondrnich zdrojii v denni dobé, ovéreno dodrZovani ustanoveni § 30 zdkona ¢. 258/2000 5b., ve
spojeni s provadécim pravaim predpisem a limity dle § 12 narfizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pied nepriznivimi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisit (ddle jen ,NV
¢ 272/2011 Sb.*). Vysledky merfeni hluku budou ke kolaudaci stavby predioZeny na Krajskou
hyvgienickou stanici Moravskoslezského Ivaje se sidlem v Ostravé k vyhodnocenti,
Bude respektovano vyjadieni k navrzenému pfistupu na stavbu po dobu vystavby pfedmétného
zaméru SMO UMOD Poruba odboru dopravy, silniéni spravni urad &j. POR 82028/2024/vale
sp. zn. S POR 80912/2024/2 ze dne 23.12.2024.
Budou respektovany podminky Dopravnihe podniku Ostrava a.s.:
- Po celou dobu stavebnich praci bude zachovdn autobusovy provoz na ul. Dr. Slabihoudka bez
omezent.,
- Vpripadé docasného ziiZeni komunikace v blizkosti stavebnich praci bude zachovdna prijezdna
S$ika minimdlné 3,5 metri.
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-V pripadé docasného ziZeni komunikace budou v misté objiZdéni prekaZky zajistény odpovidajict

rozhledové pomeéry.

12) Venkovni prostor stavenisté bude fadné oplocen véetné umisténi vystrazného znaceni.

13) Pied zahdjenim stavebnich praci budou vytyceny veskeré inzenyrské sité v dotceném uzemi. Pfi
samotném provadéni stavby budou respektovany stdvajici inzenyrské sité v misté stavby vé. jejich
ochrannych pasem. Pii provadéni stavby bude postupovino v souladu s podminkany, které jsou
uvedeny ve vyjadfenich spraven téchto siti, a to:

- Vyjadieni PODA as. zn TaV/891/2024/Vo ze dne 12.7.2024 (v zagjmovém tzemi se nachazi
telekomunikaéni sité a zafizeni VSB-TU Ostrava, pfi realizaci stavby dojde k dotéeni HDPE
trubek, do kterych jsou zafouknuty telekomunikaéni optické kabely VSB-TU Ostrava).

- Vyjadfeni VSB-TU Ostrava sprava a provoz &j. VSB/24/077019 ze dne 1.7.2024, sdéleni & ;.
VSB/24/077032 ze dne 1.7.2024

- Vyjadfeni Ceské Radiokomunikace as. zn UPTS/OS/365244/2024 ze dne 3.7.2024, zn.
UPTS/0S8/374749/2024 ze dne 14.10.2024
(V soucasné dobé prochazi v blizkosti predmémé stavby paprsek radioreléového spoje elelmronické
komunikacni sité ve spravé Ceskych Radiokomunikaci, a.s. Obecné plati, Ze koridory
radioreléovych spojil nesmi byt édstecné ani kratkodobé naruseny konstruket stavebnich objektil,
konstrukci pouzité stavebni techniky nebo télesy prenasenych stavebnich bremen!). Dale budou
dodrzeny podminky pro piipad kolize s vedenim SEK Ceskych Radiokomunikaci, as.

- vyjadieni Ostravské vodarny a kanalizace a.s. zn. 3.4/8025/51067/24/Pac ze dne 7.10.2024,
vyjadieni zn. 8/8025/49587/24/AUTOMAT ze dne 26.6.2024 (budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadieni)

- vyjadieni Ostravské komumkace, as. zn. OKAS-7897/24/TSUMr (VO) ze dne 16.10.2024,
sdéleni zn. OKAS-4635/2024/TSU/Pr ze dne 17.4.2024 (MK)

- stanovisko Veolia Energie CR. as zn RSMSS/20241003-001/SUS ze dne 14.10.2024 (budou
respektovany podminky uvedené ve stanovisku), vyjadfeni zn. RSMSS/20240612-009/ES ze dne
17.6.2024

- Vyjadieni T-Mobile Czech Republic as. ¢j. E34117/24 ze dne 6.6.2024 (budou splnény
podminky uvedené v piilohich vyjadieni)

- stanovisko GasNet, s1.0 zastoupeny spoleénosti GasNet Sluzby, sro. zn 5003171307 ze dne
15.10.2024, stanovisko zn. 5003090946 ze dne 6.6.2024

- vyjadieni CEZ Distribuce. a.s. zn. 001153535834 ze dne 2.10.2024 (budou dodrzeny podminky
uvedené ve vyjadieni), sdéleni zn 0102157228 ze dne 6.6.2024

- vyjadfeni CETIN as. ¢J. 280370/24 ze dne 7.11.2024 (budou dodrzeny podminky uvedené ve
vyjadieni), vyjadfeni ¢.j. 173020/24 ze dne 6.6.2024

14) Predmétny zamér musi byt koordinovan s dokonéenou stavbou ,,SSZ Studentski x Opavski®
nachazejici se v lokalité pfedmétného zamér, ktera je ve vlastnictvi statutarniho mésta Ostravy, jejiz
realizace byla dokoncena v 12/2023 a bézi na m pétileta zaruka.

15) Zhotovitel je povinen vést prehledné ziznamy o stavbé (stavebni denik) U staveb, kde jsou
stavebniky organizace, piip. pravnické osoby, musi byt oznaceno, kdo je stavebnikem, kdo stavbu
provadi, yméno stavbyvedouciho a doba provadéni stavby. U stavby, ktera je pfedmétem vefejné
zakazky v nadlinitnim rezimu, musi byt stavebni denik veden v elektronicke formeé.

16) Pi1 provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadaveich na
vystavbu, ve znéni pozdéjiich piedpish véetné souvisejicich provadécich pravnich vyhladek a na né
navazujici ustanoveni piishidnych technickych norem.

17) WV pribéhu stavby nesmi dojit jejim vlivem k poskozeni nebo znecisténi mistnich komunikaci véetné
jejich soucasti a piisluSenstvi. V piipadé znecisténi komunikace budou zavady ihned odstranény, tj.
po celou dobu vystavby zajsti zhotovitel stavby okamZitou tidrzbu komunikace napf. éisticim
strojem, ostiikem komunikace apod.

18) Stavbu 1ze uzivat na zakladé kolaudac¢niho rozhodnuti dle ustanovend § 230 stavebniho zakona.

Z divodu moznych dopravnich omezeni na mistnich komunikacich a silnicich doporucuje SMO UMOb
Poruba odbor dopravy, silni¢ni spravni urad projednani stavebni akce pred samotnou realizaci. tj. projednani
staveniStni dopravy v komisi organizace a fizeni dopravy pi1 odboru dopravy Magistratu mésta Ostravy.

Vyse uvedené podminky budou dodrzeny stavebnikem a dodavatelem stavebnich praci
pred a béhem vystavby. Veskeré vyjadreni dotCenych orgdnid jsou uvedeny v dokladové

Cdsti této PD.
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P)

Q)

pozadavky na feseni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaiji
pozadavkim na piistupnost, véetné dopadiu predéasného uZivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli

Projektovand stavba splfiuje zdkladni pozadavek €. 4 — Bezpecnost a pristupnost pfi
uzivani, ktery je definovdn smémici rady 89/106EHS o stavebnich vyrobcich a také
nafizenim viddy ¢. 163/2002Sb.

Hlavni vstup do objektu se nachdzi v Urovni 2.NP na severni fasddé objektu. Pristup
k objektu je zqjistén pomoci stavajicich aredlovych komunikacich a zpevnénych
plochdch. Vnitini pfistupy do jednotlivych &dasti objektu jsou zagjistény z vnitinich
chodeb, které jsou prostorové dostatecné pro dany Ucel budovy. Horizontdini pohyb
do jednotlivych podlaZi je zqjistén pomoci dvojice vnitfnich schodist a dvojice
vnitfnich vytah(, které splnuji také pozadavky pro provoz osob se snizenou orientaci a
pohybu a vyhl.146/2004 sb. Stavba jako celek je navriena v souladu s vyhldskou
146/2024 Sb, o pozadavcich na vystavbu v navaznosti na normu CSN 73 4001
Pistupnost a bezbariérové uZivani. Reseni bezbariérového piistupu se stavebnimi
Upravami neméni. Hlavni vstup do budovy je ze stdvaijicich aredlovych ploch na
severni strané.
stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvku a

konstrukci a stavebnich vyrobki (tepelnéizolaéni, zvukoizolaéni, svételné technické,
pevnostni apod.)

Geometrické a kvalitativni vliastnosti stavebnich prvkd se budou fidit dle platnych
CSN. Kazdy pouzity materidl véetn& bude proveden v kvalité odpovidajici danému

Ucelu mistnosti.

Tepelné izolaéni, zvukoizolaéni, svételné technické, pevnostni a daldi viastnosti

jednotlivych prvkd a vyrobkl jsou podrobné popsdny ve vypisech vyrobkd:
D.1.1.3.2.01. - Vypis dveri
D.1.1.3.2.02. - Vypis oken
D.1.1.3.2.03. - Vypis skladeb konstrukci
D.1.1.3.2.04. - Vypis truhldiskych vyrobkd
D.1.1.3.2.05. - Vypis zdmecnickych vyrobkd
D.1.1.3.2.06. - Vypis klempifskych vyrobkd
D.1.1.3.2.07. - Vypis ostatnich vyrobkd

D.1.1.3.2.08. - Specifikace vyrobk{d
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r

Zzmény a Upravy stavby, bourdni, dekonstrukce, demontdi: dopady na okoli,
preventivni a ochrannd opatieni pfi nakladani s azbestem a dalsimi nebezpeénymi
odpady a latkami, odhad vyvuZitelnych materialt apod.

V pribéhu provadéni bouracich praci mize dojit k uréitému negativnimu ovlivnéni
Zivotniho prostredi bezprostfedniho okoli stavenisté — hluk, prach, zvyseni frekvence
ndkladni dopravy, apod. Zvysend prasnost bude eliminovdna napf. kropenim, na
leSeni budou umistény ochranné sité a plachty, rovnéz snizeni hluku bude cdstecné
regulovdno pracovni dobou pouze v pracovni dny od 7.00 do 15.00hod. Pred

vyjezdem vozidel stavby na vefejnou komunikaci budou vozidla f&ddné ocisténa.

Vybourany materidl, ktery nelze vyuzit k dalsimu procesu vystavby bude v co
nejkratsi dobé odvezen na sklddku. Za vyuZitelny materidl predpoklddat napf. cihly,

beton, kov, plasty, dfevo, sklo.

Budou-li realizovany stavebni prdce, bude nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebnich a demoli¢nich materidld a odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s
vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materidld uvedenych v kategorii 17 05 04
v Evropském seznamu odpadUl stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhdm materidlového
vyuZziti, v€etné zdasypU, pii nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu
s hierarchii zpUsobl0 nakldddni s odpady a piislusnou legislativou v dané oblasti

(stavebni zdkon a zdkon o odpadech).

SpInéni bude dolozeno formou Zdavérecné zprdvy o realizaci projektu soucasné

s z&dosti o zdvérecnou platbu.

Aktivity stavby budou realizovdny v souladu s hierarchii nakladddni s odpady tak,
aby CR plnila pozadavky Smérnice EU o odpadech &. 98 z roku 2018 (2008/98/ES) k
Urovni postupU a hmotnostnich procent opé&tovného pouZiti a recyklace odpadl a
jinych druh0 materidlového uziti véetné zdsypl, jakoz i pozadavky Ceské legislativy,
konkrétné zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, Nafizeni viddy ¢. 352/2014 Sb. o Pldnu
odpadového hospoddrstvi CR 2015-2024, vyhlasky &. 273/20021 o Katalogu odpadd a
posuzovdni vilastnosti odpadl, Metodického ndvodu pro fizeni vzniku stavebnich a

demoli¢nich odpadd a pro hakldddni s nimi.

V rdmci stavebnich praci bude odstranén izola&ni materidl, jehoz soucdsti mize byt
azbest. V pripadé jeho zjisténi bude likvidaci azbestu provddét specializovand firma,
kterd zaruci rddny a bezpecny technologicky postup pfi demontdzi tohoto materidlu,
jeho zabaleni, oznaceni a ndsledné preddni k bezpecnému odstranéni. Pfi odnimdni
stavebnino materidlu s obsahem azbestu ze stavby budou bezpecné odnaty ze
stavby pfed provadénim dalsich stavebnich praci. Pfi odstranéni materidlu s azbestem
budou voleny technologické postupy, které zaruci, Ze nebudou tyto materidly
poskozeny (bude predeviim zakdzdno trhdni a hdzeni), s deskami bude

manipulovdno za zvysené opatrnosti. Odpady a materidly obsahujici azbest budou
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po demontdzi ze stavby umistény do oball (uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné
nddoby, plastové pytle), které budou pred dalsim nakldddnim utésnény a oznaceny
ndpisem upozornujicim na obsah azbestu. Prostory, kde bude dochdzet k nakladddni s
azbestem, budou vymezeny tzv. ,kontrolovanym pdsmem", v némz bude nutno
dodrzovat rezimovd opatfeni — nebude se zde jist, pit, kourfit (pro tyto UCely bude
vyClenéno misto, které neni kontaminovdno azbestem). Pracovnici v ,kontrolovaném
pdsmu" budou vybaveni maskou s filfrem nebo polomaskou, ochrannym odévem
(kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi.

vnéjsi prostiedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a
omezeni - zejména ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy
a korozi, pred technickou i piirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni

vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi 0¢inky - vliv poddolovani, plyny (zejména
vyskyt metanu) apod.)

Protipovodnovd opatfeni nebudou provedena, objekt se nenachdzi v zdplavové
oblasti.

Pozemku byl na zdkladé zjisténych hodnot z komplexni radonové mapy pfifazen
vytdpénim a bude provedena novd hydroizolace odolnd stfednimu radonovému

indexu.

Korozni prizkum nebyl proveden, bludné proudy se v dané lokalité

nepredpoklddaiji.

Namdhdni technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, tézkou dopravou,
promyslovou &innosti, ddinimi otfesy, otfesy vzniklymi pfi odstielech apod.) se v okoli
stavby nepfedpokladdd. Zaddné specidlni opatieni neni v rdmci rekonstrukce objektu

navrzeno.

Navrhovand stavba se nenachdzi v lokalité se zvysenou hladinou podzemni vody —

vyskyt tlakové spodni vody se nepredpoklddd, rovnéz tak agresivni spodni voda.

Proti 0¢inkm hluku bude vnitini prostfedi chrédnéno konstruk&nim fesenim svislych a

vodorovnych konstrukci a vhodné zvolenymi vyplnémi otvor0.

Dle informace mapového portdlu Ceské geologické sluzby zdjmové Uzemi neni

poddolovdno.

Nové technologie a zafizeni jsou navrzeny tak, aby co v nejvyssi mozné mife omerzily
Skodlivému pUsobeni hluku. Budou splnény podminky nafizeni viddy &. 272/2011 Sb. o

ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.
Jsou navrzend ndsledujici obecnd opatfeni proti hluku:

—  Ventildtory budou umistény na pryzové tlumice vibraci dodané vyrobcem
ventildtord podle podnikového interniho predpisu nebo monté&zni firmou, VIT

jednotky pak na ryhované gumy ve dvou vrstvdch kfizem
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— Do VIT potrubi budou vlozeny viozky tlumice hluku
— Zafizeni nejsou dimenzovdna v hornim rozsahu svého vykonu

Rychlosti proudéni vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamicky hluk pfi

proudéni vzduchu.

pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni

Nové technologie a zafizeni jsou navrzeny tak, aby co v nejvyssi mozné mife omezily
Skodlivému pUsobeni hluku. Budou splnény podminky nafizeni viaddy ¢. 272/2011 Sb. o

ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.
Jsou navrzend ndsledujici obecnd opatfeni proti hluku:

—  Ventildtory budou umistény na pryzové tlumice vibraci dodané vyrobcem
ventildtord podle podnikového interniho predpisu nebo montdzni firmou, VIT

jednotky pak na ryhované gumy ve dvou vrstvdch kfizem
— Do VIT potrubi budou vloZzeny viozky tlumice hluku
— Zafizeni nejsou dimenzovdna v hornim rozsahu svého vykonu

Rychlosti proudéni vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamicky hluk pfi

proudéni vzduchu.

Proti UCinkm hluku bude vnitini prostiedi chrdnéno konstruk&nim fesenim svislych a

vodorovnych konstrukci a vhodné zvolenymi vyplnémi otvord.

pozadavky pozarné bezpeénostniho feseni
Pozadavky na pozdrné bezpe&nostni feseni je podrobné popsdno v samostatné

Cdsti PD D.4. Pozarné bezpecnostni feseni.

pozadavky na vyrobky

Pozadavky na veskeré vyrobky jsou podrobné popsdny v jednotlivych cdastech PD,

konkrétné se jednd o:

Tepelné izolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni a dalsi viastnosti

jednotlivych prvkd a vyrobkd jsou podrobné popsdny ve vypisech vyrobkU:
D.1.1.3.2.01. - Vypis dveri
D.1.1.3.2.02. - Vypis oken
D.1.1.3.2.03. - Vypis skladeb konstrukci
D.1.1.3.2.04. - Vypis truhldiskych vyrobkd

D.1.1.3.2.05. - Vypis zdmecnickych vyrobk{
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D.1.1.3.2.06. - Vypis klempifskych vyrobkd
D.1.1.3.2.07. - Vypis ostatnich vyrobkd
D.1.1.3.2.08. - Specifikace vyrobkd

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky, které maji takové viastnosti, aby po
dobu predpoklddané existence stavby byla pfi bé&iné Udribé zarucend pozadovand
mechanickd pevnost, stabilita, pozdrni bezpe&nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpelnost pfi uzivdni, ochrana proti hluku a Uspora energie. Pouzité

materidly a vyrobky musi mit viastnosti ovérené dle platnych zdkon0.

Vsechny pouzité materidly a vyrobky museji mit atest, popfipadé prohl&seni o shodé. Tyto
dokumenty budou pfeddny zdstupci investora. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny

technologické postupy a doporuceni vyrobcl, popfipadé dovozcl vyrobkd a materidld.

Dodavatelé viech cdsti stavby jsou povinni pfedat spolu s dokoncenim praci pfislusné revize,
vysledky tlakovych zkousek, provozni fady, pasporty, atesty, prohldseni o shodé a ostatni

zaruky, vztahuijici se k predmétu dila dle platnych predpisd a norem.

Vypracoval: Marek KUBICEK
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