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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO
MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU

POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

ÚPRAVA POVRCHŮ

  1.01 TECHNICKÁ MÍSTNOST    14.89 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA MALBA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   764.02

  1.02 LABORATOŘ    49.10 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.03 INST. UZEL    16.13 BETONOVÁ MAZANINA MALBA MALBA

  1.04 ROZVODNA E. NN    28.92 GUMOVÉ ROHOŽE MALBA MALBA

  1.05 ÚDRŽBA EL.    13.82 PVC DÍLCE MALBA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD

  1.06 LABORATOŘ    45.90 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.07 LABORATOŘ    46.68 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.08 LABORATOŘ    95.61 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.09 LABORATOŘ    14.93 PVC MALBA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD

  1.10 LABORATOŘ    36.73 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.11 LABORATOŘ    19.62 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.12 DÍLNA    22.81 MALBA MALBA

  1.13 OBRÁBĚCÍ DÍLNA    34.27 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA RASTR 1

 1.13A KANCELÁŘ     8.87 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA RASTR 1 KERAMICKÝ OBKLAD

  1.14 SKLAD    50.83 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.15 SKLAD     2.76 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.16 ZÁDVEŘÍ     4.78 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.17 CHODBA     5.52 TERACOVÁ DLAŽBA MALBA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD

  1.44 SKLAD     4.57 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.45 ÚKLID     2.23 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  1.46 KUCHYŇ     3.87 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD

  1.47 WC MUŽI    12.49 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.49 WC ŽENY    11.84 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.51 CHODBA    60.14 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.52 CHODBA    56.60 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.53 CHODBA    15.76 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.54 CHODBA    22.46 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  1.55 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC MALBA MALBA

  1.56 SCHODIŠTĚ    18.65 PVC MALBA MALBA

  1.60 ELEKTRO     1.31 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.61 VZT     2.32 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.62 ZTI     1.56 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.63 ELEKTRO     0.80 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.64 VZT     1.44 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.65 VZT     0.64 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.66 VZT     1.89 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.67 VÝTAH     3.24 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.68 VÝTAH     7.13 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  1.69 VZT     1.31 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

D.1.1.3.1.a.01.

10xA4

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK
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