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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

  2.01 POSLUCHÁRNA    99.56 PVC MALBA PLECH

  2.02 KANCELÁŘ    25.26 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.03 LABORATOŘ    18.48 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.04 KANCELÁŘ    25.43 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.05 KANCELÁŘ    23.45 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.06 KANCELÁŘ    14.23 KOBEREC MALBA MALBA

  2.07 KANCELÁŘ    14.29 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.08 LABORATOŘ     9.75 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  2.09 KANCELÁŘ    15.24 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.10 KANCELÁŘ    14.87 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.11 LABORATOŘ    48.06 KOBEREC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.12 SERVER    10.00 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.13 KANCELÁŘ    20.72 KOBEREC MALBA MALBA

  2.14 KANCELÁŘ    11.57 KOBEREC MALBA MALBA

  2.15 WC     5.71 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.16 KANCELÁŘ    26.62 KOBEREC/PVC MALBA MALBA

  2.17 PŘEDSÍŇ     3.88 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.18 SKLAD     3.95 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.19 ARCHIV     2.69 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.20 ÚSTŘEDNA EPS    14.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.21 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ     2.78 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.22 TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA    13.09 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.23 VRÁTNICE     5.07 PVC DÍLCE MRAMOROVÝ OBKLAD MALBA

  2.24 CHODBA     6.65 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  2.25 DENNÍ MÍSTNOST    35.29 PVC MALBA PLECH

  2.26 PŘEDSÍŇ     4.95 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.40 ÚKLID     6.90 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  2.41 WC MUŽI    12.62 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  2.43 WC ŽENY    11.84 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  2.51 CHODBA    49.36 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  2.52 CHODBA   119.73 MRAMOROVÁ/TERACO DLAŽBA MRAMOROVÝ OBKLAD PLECH

  2.53 ZÁDVEŘÍ     8.18 ČISTÍCÍ ZÓNA SKLO PLECH

  2.54 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.55 TEL. BOX     4.26 MRAMOROVÁ DLAŽBA MRAMOROVÝ OBKLAD PLECH

  2.56 SCHODIŠTĚ    17.24 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  2.60 ELEKTRO     1.31 ZDIVO

  2.61 VZT     2.32 ZDIVO

  2.62 ZTI     1.56 ZDIVO

  2.63 ELEKTRO     0.80 ZDIVO

  2.64 VZT     1.44 ZDIVO

  2.65 VZT     0.64 ZDIVO

  2.66 VZT     1.89 ZDIVO

  2.67 VÝTAH     3.24 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  2.68 VÝTAH     7.13 MRAMOROVÁ/TERACO DLAŽBA MRAMOROVÝ OBKLAD PLECH

  2.69 VZT     1.31 ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE
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2.15

2.20

2.26

2.41

2.55

2.66 2.67

PŘEDSÍŇ
WC

ÚSTŘEDNA EPS

VÝTAHVZT

WC MUŽI

TEL. BOX

2.69
VZT

2.43
WC ŽENY

2.17

2.24

2.60

2.61

2.18

CHODBA

VZT

ELEKTRO

SKLAD

PŘEDSÍŇ

2.19
ARCHIV

2.53
ZÁDVEŘÍ

2.04
KANCELÁŘ

2.03
LABORATOŘ

2.07 2.08 2.09 2.10 2.122.132.14
KANCELÁŘ LABORATOŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ SERVER

2.05
KANCELÁŘ

2.06
KANCELÁŘ

2.11
LABORATOŘ

2.23
VRÁTNICE

2.25
DENNÍ MÍSTNOST

2.22
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA

2.21
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

2.52
CHODBA

2.02
KANCELÁŘ

2.16
KANCELÁŘ

2.40
ÚKLID

2.54
SCHODIŠTĚ

2.01
POSLUCHÁRNA

2.64
VZT

2.63
ELEKTRO

2.62
ZTI

2.65
VZT 2.56

SCHODIŠTĚ

2.51
CHODBA

2.68
VÝTAH

S.H.=+2,050

167/300
6 Stu

(23
00

)

(23
00

)

(2300)

(2300)

(2300)

(2300)

(23
00

)

(21
00

)

(21
00

)
(21

00
)

(21
00

)

MRAMOROVÝ OBKLAD (3250)

(23
00

)

4 
St

u
17
5/

28
0

4 Stu
150/330

80
0

19
70

80
0

19
70

37840 2630

2420 19200 900 1200 1500 3600 2400 6620
23

27
0

36
00

28
50

84
00

62
5

77
95

23
27

0

13805 16420 7620
37840

50
50

15
0

27
25

15
0

29
00

10
0

41
00

10
0

74
75

17
25

15
0

56
00

20
25

10
0

55
90

75
75

75
0

13
80

0
114

5

13
70

10
0

15
00

20
0

20
00

20
0 95

010
0

35
0

23
50

41
75

15
0

20
30

1875
200

3000 200 13175

2750

4885

12425
100

5900
6450 3000 50 2125

2010
2450

2825 3635 6605 100 7000
420

6550 150 1775

2700 450 2400 1001000
150

1900
450

2700 150 1050 150 1800
150

2725 100 6600

6575 150 2720
100

2730
100

2900 100 2900 100 2875 150 3225 100 3700 150 1570 780 6075

75
50

15
0

40
75

10
0

29
50

10
0

40
45

10
0

36
80

42
0

PO
ZN

. 1

(2100)

(2100)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(2100)

(21
00

)

800
1970

800
1970

800
1970

80
0

19
70 80
0

19
70 80
0

19
70 80
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70

600
1970

800
1970

800
1970

900
1970

90
0

19
70

900
1970

800
1970

800
1970

80
0

19
70 800

1970

80
0

19
70

60
0

19
70

800
1970

60
0

19
70600

1970

800
1970

1500
1970

60
0

19
7060
0

19
70

110
0+

15
0

21
00

110
0+

15
0

21
00

110
0+

15
0

21
00

110
0+

15
0

21
00

1100+150
2100

600
1970
600
1970

80
0

20
50 80
0

19
70 80
0

19
70600
1970

80
0

19
7080
0

19
70

60
0

19
70 60
0

19
70 60
0

19
70 60
0

19
70

600
1970

80
0

19
70

800
2050

2%

2%
2%

2%
2%

2% 2%2%

±0,000

±0,000 ±0,000

±0,000

+1,100

-1,800

-1,800

±0,000

±0,000

±0,000

-0,200

+1,000

+1,000

24
 S

tu
15
0/

30
0

24
 S

tu
15
0/

30
0

A

A

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

6000 6000 6000 6000 6000 6000
72

00
72

00
72

00

POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

D.1.1.3.1.a.02.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
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