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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

  3.01 UČEBNA    51.27 PVC DÍLCE MALBA PLECH

  3.04 KANCELÁŘ    29.81 PVC MALBA PLECH

  3.06 KANCELÁŘ    18.05 KOBEREC MALBA RASTR

  3.07 CHODBA    33.66 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  3.08 KANCELÁŘ    29.79 PVC MALBA RASTR

  3.09 KANCELÁŘ    14.13 KOBEREC MALBA PLECH

  3.10 KANCELÁŘ    14.48 KOBEREC MALBA MALBA

  3.11 LABORATOŘ    31.10 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  3.12 KANCELÁŘ    31.10 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  3.13 KANCELÁŘ    15.05 KOBEREC MALBA MALBA

  3.14 KANCELÁŘ    15.30 KOBEREC MALBA MALBA

  3.15 STUDIO    34.04 KOBEREC AKUSTICKÝ OBKLAD AKUSTICKÝ RASTR

  3.16 DÍLNA    21.17 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  3.17 SKLAD     6.47 PVC MALBA MALBA

  3.19 UČEBNA    87.58 PVC DÍLCE MALBA PLECH

  3.40 ÚKLID     4.72 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  3.41 ÚKLID - SKLAD     6.24 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  3.42 WC MUŽI    12.48 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  3.44 WC ŽENY    11.84 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  3.45 BALKÓN     1.11 KERAMICKÁ DLAŽBA FASÁDNÍ PLECH FASÁDNÍ PLECH

  3.51 CHODBA    45.30 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  3.52 SCHODIŠTĚ    17.24 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  3.53 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  3.54 OCHOZ    43.61 PVC DÍLCE MRAMOROVÝ OBKLAD PLECH

  3.55 PŘEDSÁLÍ    51.54 PVC DÍLCE MALBA PLECH

  3.56 CHODBA    27.96 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  3.56 SCHODIŠTĚ    12.42 MRAMOR

  3.64 VZT     1.44 ZDIVO

  3.65 VZT     0.64 ZDIVO

  3.66 VZT     1.89 ZDIVO

  3.67 VÝTAH     3.24 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  3.68 VÝTAH     7.13 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  3.69 VZT     1.31 ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.3.1.a.03.

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE
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