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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

  4.01 LABORATOŘ    46.46 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.02 LABORATOŘ    21.35 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

 4.02A LABORATOŘ    28.40 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.03 LABORATOŘ    14.45 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  4.04 LABORATOŘ    14.45 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  4.05 LABORATOŘ    15.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  4.06 LABORATOŘ    15.43 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  4.07 LABORATOŘ    15.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  4.08 KANCELÁŘ    15.43 KOBEREC MALBA MALBA

  4.09 LABORATOŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA

  4.10 LABORATOŘ    15.36 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.11 LABORATOŘ    20.27 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

 4.11A LABORATOŘ    28.06 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.12 LABORATOŘ    22.73 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.13 LABORATOŘ    18.11 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.14 LABORATOŘ    48.85 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.15 KANCELÁŘ    14.38 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.16 KANCELÁŘ    14.38 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.17 KANCELÁŘ    15.11 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.18 KANCELÁŘ    15.36 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.19 KANCELÁŘ    15.11 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.20 KANCELÁŘ    15.36 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.21 LABORATOŘ    14.99 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.22 KANCELÁŘ    15.24 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.23 LABORATOŘ    48.22 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.24 SKLAD CHEMIE     9.27 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.40 SKLAD     4.57 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  4.41 ÚKLID     2.23 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.42 KUCHYŇ     3.86 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA PLECH

  4.43 WC MUŽI    12.37 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  4.44 WC ŽENY    11.98 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  4.51 CHODBA   140.84 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  4.52 SCHODIŠTĚ    17.24 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.53 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  4.60 ELEKTRO     1.31 ZDIVO

  4.61 VZT     2.32 ZDIVO

  4.62 ZTI     1.56 ZDIVO

  4.63 ELEKTRO     0.80 ZDIVO

  4.64 VZT     1.44 ZDIVO

  4.65 VZT     0.64 ZDIVO

  4.66 VZT     1.89 ZDIVO

  4.67 VÝTAH     3.24 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  4.68 VÝTAH     7.13 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  4.69 VZT     1.31 ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.3.1.a.04.
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