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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

  5.01 LABORATOŘ    26.61 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.02 LABORATOŘ    50.41 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.03 KANCELÁŘ    14.45 PVC MALBA MALBA

  5.04 KANCELÁŘ    14.45 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  5.05 KANCELÁŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA

  5.06 KANCELÁŘ    15.43 KOBEREC MALBA MALBA

  5.07 KANCELÁŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA

  5.08 KANCELÁŘ    15.43 KOBEREC MALBA MALBA

  5.09 KANCELÁŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA

  5.10 KANCELÁŘ    15.43 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  5.11 LABORATOŘ    48.99 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.12 LABORATOŘ    22.73 PVC MALBA MALBA

  5.13 LABORATOŘ    18.11 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.14 LABORATOŘ    23.43 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.15 LABORATOŘ    24.74 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.16 LABORATOŘ    14.87 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.17 ZASEDACÍ MÍSTNOST    13.96 KOBEREC MALBA MALBA

  5.18 LABORATOŘ    15.66 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.19 KANCELÁŘ    14.94 KOBEREC MALBA MALBA

  5.20 KANCELÁŘ    15.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA

  5.21 LABORATOŘ    15.43 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.22 LABORATOŘ    14.99 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.23 LABORATOŘ    15.30 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.24 LABORATOŘ    48.19 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.25 LABORATOŘ    27.15 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.40 SKLAD     4.57 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  5.41 ÚKLID     2.23 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.42 KUCHYŇ     3.86 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA PLECH

  5.43 WC MUŽI    12.48 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  5.45 WC ŽENY    11.84 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  5.51 CHODBA   141.07 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  5.52 SCHODIŠTĚ    17.24 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.53 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  5.60 ELEKTRO     1.31 ZDIVO

  5.61 VZT     2.32 ZDIVO

  5.62 ZTI     1.56 ZDIVO

  5.63 ELEKTRO     0.80 ZDIVO

  5.64 VZT     1.44 ZDIVO

  5.65 VZT     0.64 ZDIVO

  5.66 VZT     1.89 ZDIVO

  5.67 VÝTAH     3.24 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  5.68 VÝTAH     7.13 BETONOVÁ MAZANINA ZDIVO

  5.69 VZT     1.31 ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE

5.01

5.025.035.045.055.065.075.085.095.10

5.12

5.13

5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24

5.25

5.43

5.66 5.61

5.14

5.11

5.67

LABORATOŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ LABORATOŘ

LABORATOŘ

LABORATOŘ

VZTVÝTAHVZT

WC MUŽI

LABORATOŘ

LABORATOŘ

LABORATOŘ

LABORATOŘ LABORATOŘ ZASEDACÍ MÍSTNOST LABORATOŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ LABORATOŘ LABORATOŘ LABORATOŘ LABORATOŘ

5.405.415.42
SKLADÚKLIDKUCHYŇ

5.69
VZT

5.45
WC ŽENY

5.60
ELEKTRO

5.53
SCHODIŠTĚ5.62

ZTI

5.64
VZT

5.63
ELEKTRO

5.65
VZT

5.51
CHODBA

5.68
VÝTAH

5.52
SCHODIŠTĚ

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

TECHNOLOGICKÝ KANÁL
NA VÝŠKU PODLAHY

1900 150 1100 150 2250

420 6625 100 2900 100 2900 100 2900 100 2900 100 2900 100 2900 100 2725 100 2725
100

6625 420

78
25

10
0

37
00

15
0

32
50

10
0

74
75

2400 100 1000
6475 150 1850

2700 450 2150 1001000 100 2200
450

2700 150 3000 150 2750 100 2700 100 6625

5875

42
0

78
25

10
0

37
00

10
0

29
50

10
0

38
50

10
0

38
75

42
0

37840
6020 1200 23400 1200 6020

12
20

21
00

0
12
20

23
44

0

23
44

0
12
20

21
00

0
12
20

6020 1200 23400 1200 6020
37840

56
00

15
0

17
25

15
0

20
30

15
0

14
00

10
0

15
00

15
0

20
20

15
0

17
25

15
0

56
00

420 6575 150 2815 100 2815 100 2815
100

2815
100

2900 100 2900 100 2875 150 2875
150

6575 420

PO
ZN

. 1

(21
00

)
(21

00
)

(21
00

)

(21
00

)
(21

00
)

(21
00

)
(21

00
)

(21
00

)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(2100)

(21
00

)
(21

00
)

(21
00

)(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

(21
00

)

90
0

19
70 90
0

19
70 90
0

19
70

90
0

19
7090
0

19
7090
0

19
7090
0

19
70

90
0

19
70 90
0

19
70 90
0

19
70

90
0

19
7090
0

19
7090
0

19
7090
0

19
70

700
1970

1250
1970

12
50

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70 80
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70 80
0

19
70

800
1970

800
1970

800
1970

1250
1970

1250
1970

1250
1970

1250
1970

1250
1970

12
50

19
70

700
1970

1250
1970

1250
1970

80
0

19
70

80
0

19
70 80
0

19
7080
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70

80
0

19
70 600
1970

600
1970

60
0

19
70 60
0

19
70 60
0

19
7060
0

19
70

800
2050

1250
1970

80
0

20
50

+9,000

+9,000

24
 S

tu
15
0/

30
0

24
 S

tu
15
0/

30
0

+10,800

+10,800

A

A

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

6000 6000 6000 6000 6000 6000
72

00
72

00
72

00

POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE

PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.3.1.a.05.
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