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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO
MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU

POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

ÚPRAVA POVRCHŮ

  6.01 LABORATOŘ   132.62 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   806.98

  6.02 LABORATOŘ    55.18 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.03 LABORATOŘ    14.45 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.04 KANCELÁŘ    15.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.05 KANCELÁŘ    15.43 PVC DÍLCE MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.06 KANCELÁŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.07 KANCELÁŘ    15.43 KOBEREC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.08 LABORATOŘ    15.17 PVC DÍLCE MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.09 KANCELÁŘ    15.43 PVC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.10 LABORATOŘ    23.86 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

 6.10A LABORATOŘ    33.90 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.11 LABORATOŘ    26.60 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.12 LABORATOŘ    20.51 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.13 LABORATOŘ    58.44 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.14 LABORATOŘ    14.94 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.15 LABORATOŘ    14.81 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.16 KANCELÁŘ    14.81 KOBEREC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.17 KANCELÁŘ    14.94 KOBEREC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.18 KANCELÁŘ    15.17 KOBEREC MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.19 LABORATOŘ    15.43 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.20 KANCELÁŘ    15.05 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.21 KANCELÁŘ    15.30 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA KEAMICKÝ OBKLAD

  6.40 SKLAD     4.57 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA MALBA

  6.41 ÚKLID     2.23 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.42 KUCHYŇ     3.86 KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA PLECH KEAMICKÝ OBKLAD

  6.43 WC MUŽI    12.48 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  6.45 WC ŽENY    11.84 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  6.51 CHODBA   133.71 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  6.52 SCHODIŠTĚ    17.24 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.53 SCHODIŠTĚ    21.60 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  6.60 ELEKTRO     1.31 ZDIVO

  6.61 VZT     2.32 ZDIVO

  6.62 ZTI     1.56 ZDIVO

  6.63 ELEKTRO     0.80 ZDIVO

  6.64 VZT     1.44 PVC DÍLCE KERAMICKÝ OBKLAD PLECH

  6.65 VZT     0.64 ZDIVO

  6.66 VZT     1.89 ZDIVO

  6.67 VÝTAH     3.24 ZDIVO

  6.68 VÝTAH     7.13 ZDIVO

  6.69 VZT     1.31 ZDIVO

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 6.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.3.1.a.06.
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