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Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

07/2025

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO
MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU

POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

ÚPRAVA POVRCHŮ

  8.01 CHODBA    12.20 BETONOVÁ MAZANINA MALBA PLECH

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   273.57

  8.01 CHODBA    27.18 EPOXIDOVÁ STĚRKA MALBA MALBA

  8.02 STROJOVNA VZT    39.61 BETONOVÁ MAZANINA MALBA PLECH

  8.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST CHL A VZT    59.39 EPOXIDOVÁ STĚRKA MALBA MALBA

  8.03 STROJOVNA VÝTAHŮ    53.50 BETONOVÁ MAZANINA MALBA PLECH

  8.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST    18.24 EPOXIDOVÁ STĚRKA MALBA MALBA

  8.04 CHODBA     1.33 BETONOVÁ MAZANINA MALBA PLECH

  8.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE    12.91 EPOXIDOVÁ STĚRKA MALBA MALBA

  8.05 AKUMULÁTORY     3.84 BETONOVÁ MAZANINA MALBA MALBA

  8.51 SCHODIŠTĚ    17.87 PVC KERAMICKÝ OBKLAD MALBA

  8.60 ELEKTRO     1.31 ZDIVO

  8.61 VZT     2.32 ZDIVO

  8.64 VZT     1.71 ZDIVO

  8.65 VZT     0.76 ZDIVO

  S.02 SCHODIŠTĚ    21.40 PŘÍRODNÍ LINOLEUM MALBA MALBA

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ STAV

ZDĚNÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY
  
POZN. 1.:  ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PANELY + SKLADBA PODLAHY

POZNÁMKY
  
- DEMONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NA STŘEŠE
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ANTÉN

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 100

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

10×A4

Marek KUBÍČEK

Ing. Lukáš VÝTISK

PŮDORYS 8.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.3.1.a.08.

PŮDORYS 8.NP - BOURACÍ PRÁCE
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