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LEGENDA ZNAČENÍ
PŘÍVODNÍ VZDUCH DO MÍSTNOSTI

ODTAHOVÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI

ODPADNÍ VZDUCH MIMO OBJEKT

PŘÍVOD VENKOVNÍ VZDUCH DO JEDNOTEK

CIRKULAČNÍ ODVODNÍ VZDUCH 

POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ

NUCENÉ ODTAHY DIGESTOŘÍ

VK VENTILÁTOR

NUCENÝ PŘÍVOD VZDUCHU (m3/h)
NUCENÝ ODVOD VZDUCHU (m3/h)

DVEŘNÍ MŘÍŽKA/PODŘEZÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

150
150

OHŘÍVAČ VZDUCHUOH

POZNÁMKA PROFESE:
VZT JEDNOTKY - NA VSTUPU I VÝSTUPU OPATŘENY POTRUBNÍMI TLUMIČI HLUKU.
VENTILÁTORY - OPATŘENY TLUMIČI HLUKU.
PŘED VŠECHNY PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE BUDE VLOŽENA SÍŤ PROTI HMYZU.
TLUMIČE HLUKU BUDOU SPLŇOVAT POŽADOVANÝ ÚTLUM.
JEDNOTKA PO ZAREGULOVÁNÍ MUSÍ TVOŘIT FUNKČNÍ SYSTÉMOVÝ CELEK.

VEŠKERÉ POTRUBÍ TEPELNĚ, HLUKOVĚ POPŘ. POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ S AL FÓLIÍ, 
DLE PŘÍSLUŠNÉ TL. 40 mm VEŠKERÉ VENKOVNÍ ROZVODY BUDOU OPLECHOVÁNY NEREZ PLECHEM 
A IZOLOVÁNY MIN TEP IZOLACÍ 100 mm PŘI LAMBDE 0,04). POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST DLE PD PBŘ.

PŘI PRŮCHODU VZDUCHOVODŮ VĚTRAJÍCÍ ROZDÍLNÉ ÚSEKY Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO 
ÚSEKU DO DRUHÉHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍ KLAPKOU.
POŽÁRNÍ KLAPKY, KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ UMÍSTIT PŘESNĚ V MÍSTĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT
V CELÉ SVÉ DÉLCE OBALENY POŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT.
PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUCKÍ MUSÍ BÝT UTĚSNĚN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
POŽÁRNÍ KLAPKY BUDOU POŽÁRNÍ ODOLOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT A BUDOU
OVLÁDÁNY SYSTÉMÉM EPS.

VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KLAPKY, REGULÁTORY PRŮTOKŮ, VENTILÁTORY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ. 

POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO PLECHU.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNU A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČCE.
VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNIČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.
VŠECHNY ODBOČKY BUDOU VYBAVENY ZPĚTNÝMI A REGULAČNÍMI NÁBĚHOVÝMI PLECHY.

VENTILÁTORY A JEJICH MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. DLE POKYNU A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
VENTILÁTORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU KLAPKOU.
VENTILÁTORY BUDOU UCHYCENY POMOCI PRUŽNÝCH ÚCHYTEK.
KAŽDÝ VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM BUDE VYBAVEN REGULACÍ OD VÝROBCE ZAJIŠŤUJÍCÍ 
CHOD CELÉHO SYSTÉMU VZT

V DOBĚ REALIZACE MUSÍ POUŽITÁ TECHNOLOGIE SPLŇOVAT POŽADAVKY 
NA ErP PRO DANÉ OBDOBÍ. SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO VZT SYSTÉMU ( VZT, NO, NV, )
JE I VLASTNÍ REGULACE, VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ A POTŘEBNÝCH ČIDEL.
DODAVATEL ZAJISTÍ ABY KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PLNILO FUNKČNÍ CELEK.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT VYHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE!!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO
MÍSTNOSTI

POZNÁMKA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

     7.11
STROPU

MALBA
STĚNY

ÚPRAVA POVRCHŮ

MALBA
OZN.PODLAHY

ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

SLB MÍSTNOST ANTISTATICKÉ LINOLEUM

  225.72

P25    6.89

     7.22 RASTR 1MALBAKUCHYŇ KERAMICKÁ DLAŽBA P15    3.87

     7.23 RASTR 2KERAMICKÝ OBKLADÚKLID KERAMICKÁ DLAŽBA P15    3.46

     7.24 RASTR 2KERAMICKÝ OBKLADWC INVALIDNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA P15    3.52

     7.25 RASTR 2, RASTR 3KERAMICKÝ OBKLADWC ŽENY KERAMICKÁ DLAŽBA P15, P16   13.27

     7.27 MALBAMALBACHODBA KERAMICKÁ DLAŽBA P15, P16   11.63

     7.27 MALBAMALBACHODBA PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12  134.56

     J.01 MALBAMALBATECHNOLOGICKÉ JÁDRO EPOXIDOVÁ STĚRKA P23   11.06

     J.02 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.03 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.05 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.06 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.07 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.08 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.09 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     J.10 TECHNOLOGICKÉ JÁDRO     0.00

     S.01 MALBAMALBASCHODIŠTĚ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P10, P12   19.44

     S.02 MALBAMALBASCHODIŠTĚ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P10, P12   18.02

     V.01 BEZPRAŠNÝ NÁTĚRBEZPRAŠNÝ NÁTĚRVÝTAH     0.00

     V.02 BEZPRAŠNÝ NÁTĚRBEZPRAŠNÝ NÁTĚRVÝTAH     0.00

ČÍSLO
MÍSTNOSTI

POZNÁMKA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

   CNT 7.03
STROPU

MALBA
STĚNY

ÚPRAVA POVRCHŮ

MALBA
OZN.PODLAHY

ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

KANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM

  124.63

P12   13.89

   CNT 7.04 MALBAMALBAKANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12   15.54

   CNT 7.05 MALBAMALBAKANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12   15.28

   CNT 7.06 MALBAMALBAKANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12   15.54

   CNT 7.07 MALBAMALBAKANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12   15.28

   CNT 7.08 MALBAMALBAKANCELÁŘ PŘÍRODNÍ LINOLEUM P12   15.54

KERAMICKÝ OBKLAD   CNT 7.09 RASTR 4MALBALABORATOŘ PŘÍSTROJŮ KERAMICKÁ DLAŽBA P15   33.56

ČÍSLO
MÍSTNOSTI

POZNÁMKA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

   FMT 7.01
STROPU

MALBA
STĚNY

ÚPRAVA POVRCHŮ

MALBA
OZN.PODLAHY

ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
  (m²)

LAB. TERMICKÉ ANALÝZY-PŘÍPRAVNA EPOXIDOVÁ STĚRKA

  472.89

P17   20.76

KERAMICKÝ OBKLAD   FMT 7.02 MALBAMALBALABORATOŘ TERMICKÉ ANALÝZY EPOXIDOVÁ STĚRKA P17  156.50

KERAMICKÝ OBKLAD   FMT 7.10 MALBAKERAMICKÝ OBKLADLABORATOŘ KERAMICKÁ DLAŽBA P15   58.55

KERAMICKÝ OBKLAD   FMT 7.13 MALBAKERAMICKÝ OBKLADLABORATOŘ KERAMICKÁ DLAŽBA P15  117.33

   FMT 7.14 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   14.50

   FMT 7.15 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   14.50

   FMT 7.16 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.00

   FMT 7.17 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.25

   FMT 7.18 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.00

   FMT 7.19 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.25

   FMT 7.20 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.00

   FMT 7.21 MALBAMALBAKANCELÁŘ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC P18   15.25

CNT

FMT

PŮDORYS 7.NP - VZT
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Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
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PŮDORYS 7.NP - VZT

Ing. David VÍCHA

Ing. Radim ČERNOCH

D.1.2.4.c. VZDUCHOTECHNIKA

Tereza TICHÁ

D.1.2.4.c.2.07.


	D.1.2.4.c.2.07. PUDORYS 7.NP - VZDUCHOTECHNIKA - 420x1050

