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zAkladni Udaje: popis stavby, vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah, materidlové

feSeni — standardy jakosti

a.l. Dotceny objekt budovy N md obdélnikovy pUdorys. Jednd se o skeletovy
osmipodlazni Cdstecné podsklepeny objekt se plochou stfechou. Objekt se od 6.NP
pUdorysné rozestupuje (rozsifuje). ZastfeSeni 8.NP je potom Feseno pomoci ocelového
plechu obloukového tvaru. Obvodovy pldst je tvoren st&énovymi panely s plechovym
obkladem v kombinaci s pdsovymi okny. V Casti hlavniho vstupu je fasdda provedend jako

prosklend.

a.2. Stavebni Upravy budou spocivat v kompletni rekonstrukci celého objektu tzn.
odstranéni stavajiciho obvodového pldste, stresni krytiny, vybourdni stdvaijicich vnitfnich
délicich pricek, odstranéni stavajicich skladeb podlah, demontdz veskerych vnitfnich

rozvodU IS a technologii.

a.3. Nové bude provedena v 1.NP — 7.NP sloupkopfickovd fasdda, ve které budou na
JV, JZ a SZ strané zakomponovdny fotovoltaické panely. Fasdda 1.NP bude nové po
obvodé provedena jako zdénd z vépenopiskovych cihel opatfenych kontaktnim
zateplovacim systémem. V jednotlivych podlazich bude provedend novd dispozice. Budou
provedeny také nové skladby podlah a stfechy, kdy do skladeb budou doplnény nové
tepelné izolace. Ve stavaijicich vytahovych Sachtdch budou osazeny nové vytahy, kdy
jeden vytah bude osobni a jeden ndkladni. V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav budou

provedeny také veskeré vnitini rozvody IS. Dojde k odbourdni a noveé vystavéné 8.NP.

Nové navrzend fasdda, se bude stylové drzet vzhledu fasddy stavaijici. Jsou
navrzena okna v barvé antfracitovd cernd RAL 7016 o stejné vysce, doplnéna o piné
panely lakovaného skla v barveé svétle Sedé RAL 7035 tak, aby bylo docileno vzhledu
pdsovych oken. V misté laboratofi, se pak nachdzi okna se zvysenym parapetem, aby
tak funk&né co nejlépe odpovidala potfebdm laboratore. Vyska okna je zde
doplnéna plnym panelem svétle Sedé barvy RAL 7035. Vstupni otvory jsou také
navrzeny v barvé antracitovd ¢ernd RAL 7016. Na fasddé jsou pouzity venkovni Zaluzie

v odstinu reprezentativni univerzitni zelené.

Fasdda je tvofena sloupkopfickovym systémem, ktery se na viech strandch
budovy sklddd z fotovoltaickych paneld Eerné barvy. Pouze strana severovychodni je
zcela tvofena plnymi panely lakovaného skla svétle Sedé barvy RAL 7035. Jednd se o
fasddu vstupni. Je zde navrzena prosklend plocha, kterd vstupni Edst zvyraziuje. Toto
zvyraznéni je také podtrzeno o zasunuti vstupu dovnitf dispozice oproti zbytku fasddy
a rozbiji tak jeji jednolitost. Tvofi tak dominantu budovy. Na této fasadé se take bude

nachdzet 3D svételny ndpis nesouci jméno navrhovaného objektu.



architects & engineers

NAZEV PROJEKTU ) . ) o
D.1.2.5.1.01. RESENi POIADAVKU NA ROZVODY A SILNOPROUDA ZARIZENI

Objekt bude uzivan jako laboratofe vyzkumu a kanceldre, tedy standardni
podminky teplot a vinkosti pro vnitini prostory. Cely objekt bude vybaven nucenou
ventilaci a klimatizaci, vybrané laboratore budou mit odtahové digestore a k tomu

pfislusné nasdvdani a predehrev Cerstvého vzduchu z venkovniho prostredi.

popis objektu, funk&ni vyuZiti a konstrukce objektu, popis parametrd vnitinino prostredi
a provozni podminky pro rozvody a zafizeni, druhy energii dostupné v objektu a

jejich parametry, bilance potfeb energii, popis méreni odbéru, popis Uprav

a.4.  Popis stavebnich Uprav objektu je obsazen v pfedchozim odstavci.
Z hlediska elektroinstalace bude v objektu stévajici zcela odstranéna — az na pfivodni kabely

z Energocentra a realizovdna zcela novy rozvod vE. osvétleni.

a.5.  Objekt bude uZivan jako laboratofe vyzkumu a kanceldre, tedy standardni
podminky teplot a vinkosti pro vnitfni prostory. Cely objekt bude vybaven nucenou ventilaci
a klimatizaci, vybrané laboratore budou mit odtahové digestore a k tomu piislusné nasdvani

a predehrev Cerstvého vzduchu z venkovniho prostredi.

a.6.  Dle zaddni budoucich uZivateld budou ve viech laboratofich provddény takové
prdce, pfi kterych nevzniknou vybusné smési latek. Vyjimkou jsou laboratore 7.01 a 7.02, ve
kterych se bude pracovat s vodikem. Zde pfi b&Zném provozu je prostfedi normdini, jen

v plipadé havarijnino stavu mdze dojit k Uniku vodiku. V laboratofich jsou umisténa Cidla
vodiku a pfi dosazeni koncentrace 40-60 % LEL, 1,6-2,4 % H, ve vzduchu dojde systémem

MaR k vypnuti pfivodu elektrické energie do rozvadéce R7.1FMT7.02.

a.7.  Viechny laboratore, kde byly uzivatelem zaddny pozadavky na umisténi tlakovych
lahvi, jsou vybaveny &idly monitorujicimi pfitomnost uzivanych plynd nebo koncentraci CO»
nebo O2 v mistnosti. V piipadé zaznamendni Uniku plynd dochdzi k vyhidseni poplachu.

Dle zaddni uZivatele viechny tlakové lahve budou napojeny hadicemi pfimo na pristroje.

Objekt je nyni napdjen a bude napdjen z Energocentra, cca 100 m vzddleného,
propojeného podzemnim prdleznym kolektorem. Integrovanou soucdsti fasddy budou
fotovoltaické panely, které jako celek budou tvofit fotovoltaickou elektrarnu, kterd se
bude podilet na kryti Cdsti spotfeby elektrické energie objektu a v pripadé prebytkd
bude tato spotfebovdavdana pro vnitini potfebu aredlu VSB-TUO a a7 takto
nespotfebované prebytky budou doddvdany do distribucni soustavy v souladu
s uzavienou smlouvou o pfipojeni FVE. Instalovany vykon FVE je dle souCasnych
moznych parametrd 130kWp s tim, Ze v dobé realizace mohou byt na trhu novéjsi
technologie nabizejici vyssi vykony. Toto je nutné projednat v rdmci vzorkovdni
s investorem stavby, ktery md zdjem o co nejvyssi instalovany vykon FVE. Je nutné

upozornit, Ze FV panely jsou umistény na tfech fasdddch objektu — JV, JZ, SZ a tedy
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plného vykonu FVE nelze nikdy dosdhnout z ddvodu plného slunecniho osvitu vzdy jen

jedné fasady.

Dle pozadavku investora budou méreny spotfeby v hlavnim rozvadédli budovy,
ve viech patrovych rozvadécich a ve viech rozvadécich v mistnosti Iaboratofi. Data
z téchto elektromérd budou prendsena do celoskolnino energetického
managementu. Soucdsti pozadavku investora je také moznost Easového vypindni
vybranych okruh zdsuvek, coz je navrzeno pres MaR a v jednotlivych rozvadécich

mistnosti jsou pro toto vyclenény okruhy oviddané pres stykac.
Celkovd bilance objektu je samostatnou pfilohou této technické zpravy.

prosttedi — stanoveni jednotlivych prostfedi a vypracovdni podrobného protokolu

uréeni vnéjsich vlivl
Protokol o uréeni vnéjsich vlivl je samostatnou prilohou této technické zpravy.
zajisténi poZzadovaného vykonu a parametr( systému — ndvrh, vypocet

V soucasné dobé je objekt pfipojen dvéma kabely AYKY 3x240+120mm?
Z energocentra. Toto piipojeni zOstane zachovdno, kabely budou vyménény za
3XAYKY 240+120mmz2. Soucasnd bilance, redind spotreba objektu je Spickove cca
200kW, noveé bude 450kW (654A) s tim, Ze vnitinim energo-managementem a
hliddnim MaR bude tato hodnota hliddna a regulovdna. Je divodné predpoklddat,
Ze této vypoctové hodnoty nebude pfirediném provozu budovy dosahovdno. Velké
odbéry - laboratof FMT 1.07 — dynamometr, jsou jiz dnes spoustény po predchozi
dohodé& s energetikem VSB-TUO. Ddle pouzivani laboratornich digestofi a s nimi
spojeného prisavdni a predehrev (18kW) vnéjsiho vzduchu jsou MaR
ovldddany/blokovdany dle 4 hod maxima a je stanovena moznost uzivéni soucasné jen
dvou digestofi v laboratofi. Hlavni ndrdst spotieby je dén instalaci chlazeni pro celou
budovu a nucenou ventilaci. Drunym dOvodem je instalace laboratornino ndbytku
vCetné laboratornich skfini s nucenym odtahem — digestofi, které vyzaduji zajisténi

dostatecného prisunu cerstvého vzduchu z vnéjsi s jeho teplotni Upravou.
feseni podminek provozu zafizeni — feSeni energetickych pozadavkd (zima, 1éto)

Zarizeni bude provozovdno v standardnich podminkdch teploty a vihkosti, jednd se
o kanceldre a laboratore pro bé&zny pobyt osob. Z ddvodu instalace nového
obvodového pldasteé, spliujiciho nejvyssi v soucasné dobé dosazitelné parametry
tepelné ochrany a nového zatepleni stropu objektu, dojde k vyraznému snizeni
pozadavkd na teplo pro vytdpéni objektu. Stejné tak dojde ke snizeni tepelnych zisk(
od slunecniho z&reni. Vnitini zdroje tepla budou prfedevsim stolni pocitace a

obrazovky. Laboratorni pfistroje a zafizeni budou k tepelnym ziskdm prispivat
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nepravidelné v n&dhodné dobé&, nepredpoklddd se trvaly nebo dlouhodoby provoz
téchto zafizeni. Jejich tepelné zisky budou odvedeny vzduchotechnickym
provétrdvanim téchto prostor a vyuzity ve vymeéniku teple k predehrevu cerstvého

nasdvaného vzduchu.

jmenovité hodnoty — popis druhi siti, popis ochran (pred Urazem elektrickym

proudem, zZivych a nezivych &dsti, pfed nebezpecnym dotykovym napétim apod.)
a.8. Rozvodnd soustava: 3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C-S

a.9.  Ochrana pred nebezpecnym dotykem: automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Zvy3end ochrana NN - proudovym chrénicem, mistné doplikovym pospojovdanim.

Ndsledné &1.411.3.2.

Kategorie doddavky el. energie dle CSN 34 1610 ve 3. stupni dUleZitosti, nouzové osvétlent,

EPS v 1.stupni.
Zkratovd odolnost jisticd musi byt min. 10kA u jednofdzovych a 25kA u tfifdzovych.

Ve viech laboratofich bude vyvedena krabice s moznosti uzemnéni instalovanych

zarizeni, které nejsou souCdsti tohoto projektu.

z&kladni Udaje - rekapitulace piikony, stanoveni podrobné energetické bilance,
stanoveni pozdrné bezpecnostnich zafizeni (ddle jen ,,PBZ") pro zdlozni napdijeni,

stanoveni predpokiddané roc¢ni spotfeby elektrické energie, popis pfipojeni

V soucasné dobé je objekt pfipojen dvéma kabely AYKY 3x240+120mm?
Z energocentra. Toto piipojeni zOstane zachovdno, kabely budou vyménény za
3XAYKY 240+120mmz2. Soucasnd bilance, redind spotreba objektu je Spickove cca
200kW, noveé bude 450kW (654A) s tim, Ze vnitinim energo-managementem a
hliddnim MaR bude tato hodnota hlidédna a regulovéna. Podrobnd energetickd

bilance v&. vypoctu soudobosti je samostatnou pfilohou této technické zpravy.
Predpoklddand roc¢ni spotfeba elekirické energie je 300 MWh/rok.

Pozdrné bezpecnosti zafizeni je tvorena VIT jednotkami pro vétrdni Unikovych cest,

které budou zdlohovdny samostatnou UPS.

UPS bude umisténa v samostatné mistnosti pozdrné oddélend, m.¢. 1.25., tudiz neni
pozadovdna pozdrni odolnost UPS, pouze doba zdlohy 45 minut. V objektu se
nachdzeji dvé schodisté s odlisnymi casy zdlohy:

1. schodisté md jeden ventildtor (CGT/4-900-6-10 4KW), doba zdlohy je 15 minut. Pfed

ventildtorem je umisténa jedna pozdrni klapka, kterou je potreba otevrit.
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2. schodisté ma fii ventildtory 1x(CGT/4-1250-9/8 15KW) a 2x (CGT/4-800.9/16 4KW),
doba zdlohy je 45 minut. Pfed kazdym ventildtorem je taktéz umisténa klapka, kterou
je nutné ofeviit.

Navrzena je UPS 200kVA / 200kW, 3f/3f, online.

Dalsi zafizeni jako Ustfedna EPS, EVR, PZTS maiji viastni napdjeci zdroje zajistujici jejich
cinnost v pfipadé pozdru po pozadovanou dobu. Investor nepozaduje zdlohovdani

7adnych spotfeb v objektu.

Nouzové osvétleni je navrzeno v systému s centrdini baterii, kterd bude umisténa

vm.c. 1.09.

popis napojeni — popis napojeni zafizeni ostatnich profesi (napfiklad elektronické

komunikace, méfeni a regulace)

Profese slaboproud a MaR maji své rozvadéce v jednotlivych Edstech budovy,

které jsou napdjeny vzdy z jednotlivych patrovych rozvadécl silnoproudu.
Pozadavky napdjeni rozvadécld MaR:

RMST — 34kW/400V
RMS1.13 — 14kW/400V
RMS?2 - 38,8kW/400V
RMS3 - 32,5kW/400V
RMS4 — 41,6kW/400V
RMSS5 — 42,3kW/400V
RMS6 — 42,9kW/400V
RMS7 - 38,8kW/400V
RMS8 - 239,5kW /400 V

Pozadavky napdjeni rozvadécu slaboproudu:

pozadavky pro privody EPS, veskeré pfivody z RPO s funkcni integritou:

2.NP -m.C. 2.20 - Ustfredna EPS: 1x230V / B10A, 3x1,5 s funk&ni integritou
- zdroj EPS: 1x230V / B10A, 3x1,5 s funk&ni integritou
- ZIDP: 1x230V / B10A, 3x1,5 s funkcni integritou

pozadavky na SLP:

1.NP
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-m.C. 1.08 - 2x datovy rozvadéc RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény

privod pro RACK) — celkem 4 privody

2.NP

-m.C. 2.10 - datovy rozvadé&& RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény privod

pro RACK) - celkem 2 privody

-m.C. 2.10 - Ustfedna PZTS: 1x230V / B10A, 3x1,5 - celkem 1 privod

-m.C. 2.10 - zdroj PZTS: 1x230V / B10A, 3x1,5 - celkem 1 pfivod

-m.C. 2.10 - 3x zdroj EKV: 1x230V / B16A, 3x2,5 - celkem 3 privody

-m.C. 2.12 - 2x datovy rozvadéc RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény
pfivod pro kazdy RACK) - celkem 4 pfivody

-m.C. 2.26 - datovy rozvadéc RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény privod

pro RACK) - celkem 2 privody

5.NP

-m.C. 5.24 - 2x datovy rozvadéc& RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény

pfivod pro RACK) - celkem 4 pfivody

-m.C. 5.24 - zdroj PZTS: 1x230V / B10A, 3x1,5 - celkem 1 pfivod

-m.C. 5.24 - 2x zdroj EKV: 1x230V / B16A, 3x2,5 - celkem 2 pfivody

7.NP

-m.C.7.11 - 2x datovy rozvadé& RACK: 2x230V / B16A, 3x2,5 (2x samostatné jistény

pfivod pro RACK) - celkem 4 pfivody

-m.C. 7.11 - zdroj PZTS: 1x230V / B10A, 3x1,5 - celkem 1 pfivod

-m.C. 7.11 - 2x zdroj EKV: 1x230V / B16A, 3x2,5 - celkem 2 pfivody
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z&loZni napdjeni — feseni zdloznich zdrojd pro zdlohovdni (napfiklad PBZ), jejich velikost,

doba zdlohy, umisténi

Dle pozadavku Pozdarné bezpecnostniho feseni stavby budou VZT jednotky zajistujici
pozdrni vétrdni chrdnénych Unikovych cest napdjeny z viastni UPS, kterd bude
umisténa v samostatné mistnosti pozdrné oddélend, m.¢. 1.25., tudiz neni
pozadovdna pozdrni odolnost UPS, pouze doba zdlohy 45 minut. V objektu se
nachdzeji dvé schodisté s odlisnymi casy zdlohy:

1. schodisté md jeden ventildtor (CGT/4-900-6-10 4KW), doba zdlohy je 15 minut. Pred

ventildtorem je umisténa jedna pozdmi klapka, kterou je potfeba oteviit.

2. schodisté ma tfi ventilatory 1x(CGT/4-1250-9/8 15KW) a 2x (CGT/4-800.9/16 4KW),
doba zdlohy je 45 minut. Pfed kazdym ventilGtorem je taktéz umisténa klapka, kterou

je nutné ofteviit.

Navrzena je UPS 200kVA / 200kW, 3f/3f, online.

Daldi zafizeni jako Ustfedna EPS, EVR, PZTS maiji vliastni napdjeci zdroje zaijistujici jejich
cinnost v pfipadé pozdru po pozadovanou dobu. Investor nepozaduje zdlohovdani

7adnych spotfeb v objektu.

Nouzové osvétleni je navrzeno v systému s centrdini baterii, kterd bude umisténa

vm.cC. 1.09.

technicky popis feseni napdjecich rozvodl — podrobny popis napojeni objektu,
zpUsob napojeni, typy a umisténi piipojkovych skiini, typy napdjecich kabeld, ulozeni
napdijecich kabell s definovdnim pozdrnich a nepozdarnich tras, typy a umisténi
elektromérovych rozvadéZl, patrovych rozvadécy, typy instalaénich stoupacich a
horizontdlnich kabell, uloZzeni instalacnich kabell s definovdnim pozdrnich a

nepozdrnich tras

Hlavni pfivod do objektu N je veden podzemnim prileznym technologickym
kandlem z objektu Energocentra kabel AYKY 240+120mma2. Trasa pfivodu bude
zachovdna a nové budou poloZzeny kabely 3x AYKY 240+120mm?2. Tento pfivod bude
ukoncen v hlavnim rozvadéci objektu v m.C. 1.14. K rozdéleni sité TN-C / S dojde
v patrovych rozvadécich a ddle v objektu bude vedena jen sit TN-S. Z hlavniho
rozvadéce RH budou napojeny pfimym vyvodem TN-C viechny patrové rozvadéce a
rozvadéce RPO, RUT, RUPS a dalsi viastni spotifeby budovy. Z patrovych rozvadécd
budou napojeny rozvadéce jednotlivych mistnosti na daném patre, ddle pak
rozvadéce MaR a na 2.NP, 5.NP a 7.NP rozvadéce slaboproudu. Veskeré rozvody

v budové, mimo pozdrni trasy, budou provedeny v kabelech ohen nesificich, NYM,
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tfidy reakce na ohen B2ca, s1, dO, al. Vedeni mezi RH a patrovymi rozvadédi budou

vedeny kabely CHKE-R, ohen nesifici.

technicky popis vnitini elektroinstalace — podrobny popis svételnych rozvodd, popis
typU svitidel a jejich ovlidddni, stanoveni hodnot osvétleni jednotlivych prostor, popis
typU zdsuvek a vypinacud, popis jejich umisténi, popis nouzového osvétleni a jeho

napdijeni)

Celd budovy je vybavena svitidly s LED zdroji. V jednotlivych mistnostech budou
osazena svitidla v souladu se svételné technickym vypoctem, zqjistujici normové
osvétleni pracovnich ploch na srovnavaciroviné. V jednotlivych mistnostech —
kanceldre a laboratore, jsou svitidla ovldddna z fidiciho panelu vyrobce svitidel,
umoznujici individudini nastaveni Urovné osvétleni pro jednotlivd svitidla nebo skupiny
svitidel. Ddle v kazdé kanceldii a laboratofi jsou osazena Cidla pfitomnosti osob (NE
pohybovd cidla) zajistujici vypnuti osvétleni v pipadé nepfitomnosti osob v mistnosti.

Ve spolecnych prostordch jsou svitidla ovlidddna cidly pfitomnosti.

V laboratofich a kanceldfich jsou navrzeny standardni typy zdsuvek 230V a
400V/16A/32A. Dle pozadavku uzivatell jsou nékteré zdsuvky umistény vyse nad
podlahou - viz. vykresy jednotlivych mistnosti. Ze strany uZivateld nebyly vzneseny

pozadavky na nestandardni provedeni.

Nouzové osvétleni je navrzeno v systému s centrdini baterii umisténou v m.&. 1.09.
Rozmisténi jednotlivych svitidel je patrno z vykresové dokumentace. Veskeré rozvody
pro napdjeni nouzového osvétleni budou realizovdny kabely - budou provedeny v
provedeni B2caq, s1, dO, ala soucasné jako funkéni pfi pozdru s pozdrni odolnosti P60-
R. Trasa kabeld slouZicich pro protipozdrni zajisténi je vedena v samostatnych Ziabech
a neni spolecnd s ostatnimi kabely. Kabelovd trasa s pozadovanou funk&nosti pfi
pozdru musi byt do stavebni konstrukce zabudovdna a oznacena v souladu s

pozadavky CSN 73 0895. Kabelové trasy pod omitkou apod. se neoznaduiji.

U zmén stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni

teplotné vihkostni bilance) a zafizeni

Neobsazeno. Veskeré rozvody inzenyrskych siti v budové budou nové rozvedeny.

ochrana pred bleskem a uzemnéni — podrobny vypocet rizik kod zpUsobenych
bleskem, stanoveni zpUsobu ochrany pred bleskem a popis technického feseni,
stanoveni nutnosti ochrany pred bludnymi proudy a popis technického feseni, popis

feseni ochrany proti korozi

Klasifikace objektu : LPL I

Ochrana pred pfimym Uderem blesku je navrzena pomoci kombinace metod
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ochranného Uhlu odpovidajici hodnoty a valivé koule o poloméru R = 45 m. K ndvrhu
propojovacich vodict a svodU jsou pouZity vysokonapétové izolované vodice

s technickymi parametry odpovidajicimi vypo&tené hodnoté ,,S* dle CSN EN 62305.
Prislusné hodnoty preskokové (oddélovaci) vzddlenosti jsou uvedeny ve vykrese.
JIMACI SOUSTAVA:

Jimaci soustava a svody budou zhotoveny vzhledem k jakékoliv ¢dsti objektu jako
odddleny (izolovany) systém, jehoz parametry budou odpovidat hodnotdm
oddé&lovaci vzddlenosti ,,$* dle CSN EN 62305. Pouzity budou vysokonap&fové
izolované svodové vodice a jim odpovidagjici izolované jimace postavené pomoci
trojnohych podstavcd s betonovymi zdvazimi na stfese objektu nebo upevnéné na
svislych sténdch objektu.

Vysokonapétovy izolovany svodovy vodi¢ bude pfipojen (napojen) vyhradné na
jimaci ¢ast izolovanych jimacu.

Svody budou pres méfici svorky pripojeny k vyvodim z uzemnéni — zemnici tyce. Pro
zqjisténi bezpecnosti celé jimaci soustavy musi byt viechny jeji prvky v souladu

s pokyny vyrobce tak, aby byla odolnd vi&i povétrnostnim viivim, zatizeni vétrem, UV
z&reni a neposkozovala stfesni plast. Obvodové jimaci vedeni i jednotlivé jimace
nutno kotvit do stavby zpUsobem odpovidajicim prislusné vétrné oblasti. Objekt i
veskerd zarizeni instalovdna na stfeSe musi byt v ochranném prostoru jimaci soustavy.
Pfi instalaci dalSich zafizeni na stfeSe nutno upravit jimaci soustavu tak, aby bylo dané
zafizeni chrdnéno a zdroven bylo od vnéjsi ochrany pred bleskem ve vzddlenosti vétsi,
nez je vypoctend bezpe&nd oddélovaci vzddlenost ,,S" dle CSN EN 62305-3.
Vysokonapétové izolované vodice budou vybaveny na obou jeho koncich
potencidlovymi piipojkami uréenymi pro tyto vodice (s vyjimkou spodnich koncd
svodU napojenych na vyvody uzemnéni). Tyto potencidlové piipojky budou vodivé
propojeny vodicem CYY ZZ o min. prifezu 6mm?2 nebo vodicem ekvivalentniho
prifezu na holy vodi¢ vyrovndni potenciondld nebo pfimo na svorkovnici AET, kterd

bude propojena na MET objektu (soucdsti vnitfnich siinoproudych rozvodu).
SVODY:

Svody musi byt provedeny nejkratsi moznou cestou. Svislé kotveni volné vedenych
svodl bude max. 1m, v piipadé ulozeni svodd do struktury fasddy (skryté svody) musi
byt vodice fixovdny do stavby po max. 0,5m. Svody budou provedeny
vysokonapéfovymi izolovanymi svodovymi vodici v provedeni s opldsténim zajistujicim
jejich ochranu pred mechanickym a pripadné také chemickym poskozenim. Pfi préci
s témito vodici je nutno dodrzet veskeré zdsady a pozadavky vyplyvajici z montdznich
ndavodul vyrobce. V oblasti koncd vysokonapéfovych izolovanych vodicd nutno
respektovat vypoctenou preskokovou vzddlenost ,,S*. Na izolovanych jimacich
s trojnohym podstavcem stojicim na stfeSe budou viechny izolované vodi¢e vedeny

vné nosné trubky jimace. V oblasti koncl vysokonapéfovych izolovanych vodicl
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nutno respektovat vypoctenou preskokovou vzddlenost. Pfi realizaci hromosvodu je
tfeba respektovat a dodrzovat pozadavky norem a vyhldsek platnych v dobé
realizace, predeviim fady CSN EN 62 305. Veskeré kovové Edsti stiechy a prvkd na
stteSe se musi nachdzet v ochranném prostoru jimaci soustavy a musi byt napojeny
vodi¢em odpovidajiciho provedeni a prifezu na vnitini vyrovndni potenciondlu
objektu, realizované prostfednictvim svorkovnice AET umisténé na stiese. Tato AET
bude napojena samostatnym vodicem na MET. V pfipadé jakékoliv zmény, resp. pifi
doplnéni dalsich prvk¥ na stfeSe (anténa apod.) je potfeba tuto zménu konzultovat

s projektantem nebo odbornou firmou a pfipadné provést odpovidajici Upravy jimaci
soustavy. Jestlize pfi realizaci nelze dodrzet bezpecnou vzddlenost mezi holymi Edstmi
jimaci soustavy a jakoukoliv kovovou cdasti objektu, TZB, kabelem apod., nutno tento
stav konzultovat s projektantem nebo odbornou firmou a zaqjistit realizaci opatreni,
kterd povedou k ndpravé takovéhoto chybného stavu.

Uzemnéni bude provedeno po obvodu objektu tak, ze kde piiléhd volny terén

k budové bude nové polozen zemnici pdsek FeZn 30x4 v paté vykopu. V mistech, kde
se nachdzi vybetonované dvorky, bude do horni odstranéné a nové realizované
vrstvy umistén pdasek FeZn 30x4 spojujici viechny zemnici body. Pies vodorovnou ZB
desku budou provrtdny otvory a do nich zabity zemnici tyce o délce 3m a vzddlenosti
max. 5m. Viechny tyce budou napojeny na zemnici pdsek pres zemni krabici
umoznujici provést kontrolni méfeni. Ddle budou viechny svody ukonceny v zemnich
krabicich umozniujicich provést revizni méreni. Svody budou na fasddé chrdnény
ochrannym Uhelnikem.

Lehky obvodovy pld&st budovy, je navrzen jako ndhodny jimac& a musi byt navrzen a
realizovdan tak, ze jeho kovové rdmové soucdsti jsou vodivé spojené tak, ze viechny
svislé i vodorovné rémoveé prvky a viechny kovem opldsténé vyplnové panely a
podobné soucdsti dosahuji pospojovani, které mize byt stfidavé piipojeno
bezprosttedné k nejblizsimu ochrannému obvodu budovy. Stejné tak musi byt
provedeno vyrovndni potenciondld mezi patry. P pospojovani musi byt provedena
odpovidajici opatfeni, aby bylo zabrdnéno korozi, kterd mize snizit UCinnost vodivych
spojU. Kovdani musi byt odolné proti pUsobeni koroze (atmosférické, chemické a
elektrolytické) nebo jinak vhodné ochrdnéno. Elekiricky odpor soucdsti lehkeho
obvodového pldsté tvoricino obvod nesmi prekrocit 10Q (odpor pod 10Q omezuje
riziko jiskfeni). Pfi realizaci je nutno se dUsledné fidit montdznimi a provadécimi pokyny

daného vyrobce LOP.

feseni soubé&hu souvisejicich profesi (staviba, méfeni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry,

izolace apod.) a vysledek koordinace

Reseni soub&hu stavebnich praci se tykd koordinace a fizeni vice stavebnich

¢innosti na jednom stavenisti nebo v jeho blizkosti souc¢asné. Cilem je minimalizovat
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rizika, zajistit bezpecnost a efektivitu prdce a dodrzet terminy a rozpocet. Klicem k
Uspé&snému zviddnuti soubéhu je dUkladnd priprava, jasnd komunikace mezi viemi

stranami a aktivni koordinace.

Zdakladni kroky a aspekty feseni soubéhu stavebnich praci:

1. 1. Pldnovani a koordinace:

e DuUkladna piiprava: Vypracovdni podrobného harmonogramu praci, ktery
zohlednuje viechny soubé&ziné Cinnosti a jejich vzdjemné vazby. Projekt byl

realizovdn metodou BIM a viechny trasy byly vzdjemné koordinovdny.

e Definice roli a odpovédnosti: Jasné uréeni, kdo je za co zodpovédny, a

stanoveni komunika&nich kandld.

e Koordinace s G¢astniky vystavby: Pravidelnd komunikace a koordinace s

investorem, dodavateli, subdodavateli a dalsimi dotcenymi stranami.

e Iménové fizeni: Efektivni proces pro feseni zmén v projektu a jejich dopadd

na soubézné prdace.
2. 2.Bezpeénost prace:

o Dukladné posouzeni rizik: Identifikace potencidlnich rizik spojenych se

soubéhem praci a pfijeti preventivnich opatreni.

e  Zdgjisténi bezpeéného prostiedi: Vytvoreni bezpelnych pracovnich podminek

pro viechny pracovniky na stavenisti.

e Skoleni a informovanost: Zqgjisténi, Ze viichni pracovnici jsou sezndmeni s

bezpecnostnimi predpisy a postupy.
3. 3. Technicka redlizace:

e  Vyuiziti modernich technologii: Nasazeni modernich technologii a postup,

které zefektiviuji praci a minimalizuji rizika.

e Dostateéné kapacity a zdroje: Zqjisténi dostatecnych kapacit a zdroji pro

vsechny soubézné prdce.

e Provddéci dokumentace: Zpracovdni kvalitni dilenské a dodavatelské

provdadéci dokumentace, kterd obsahuje detailni pokyny pro viechny &innosti a

zohlednuje konkrétni vybrané vyrobky, materidly a zvolené pracovni postupy.


https://www.google.com/search?sca_esv=c2f43ffb7082dce8&cs=0&q=Zm%C4%9Bnov%C3%A9+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjA6YCG0oyPAxV4-LsIHalKHywQxccNegQIFRAB&mstk=AUtExfDJxBz9MA5a3y89y95flLbb2rfw3WNQLjxFW9j4yyh1Q9iSxLtF_Oc1WPQvGdkIW-W2CWg8GeyyckC1X3qh2CzTHPB7FWZJvxs_R6c1cgdjQceb1rnfSBmYYbOK8eqGCxY&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=c2f43ffb7082dce8&cs=0&q=Prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%AD+dokumentace&sa=X&ved=2ahUKEwjA6YCG0oyPAxV4-LsIHalKHywQxccNegQIExAB&mstk=AUtExfDJxBz9MA5a3y89y95flLbb2rfw3WNQLjxFW9j4yyh1Q9iSxLtF_Oc1WPQvGdkIW-W2CWg8GeyyckC1X3qh2CzTHPB7FWZJvxs_R6c1cgdjQceb1rnfSBmYYbOK8eqGCxY&csui=3
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4. 4. Kontrola a monitoring:

e  Pravidelny monitoring postupu praci: Pribéiné sledovdani postupu praci a

porovndvdani s harmonogramem.

e  Kontrola kvality: Zgjisténi, Zze prdce jsou provadény v souladu s projektem a

normami.

. Reseni problému: Rychld a efektivni reakce na vzniklé problémy a odchylky

od pldnu.
DuleZité legislativni aspekty:
e Stavebni zdkon (283/2021 Sb.):
Upravuje pravidla pro Uzemni pldnovdni a stavebni fad, véetné pozadavkd na
vystavbu.
e Zdkon o ochrané vefejného zdravi (258/2000 Sb.):
Stanovuje pravidla pro ochranu zdravi pfi prdci.
e Zd4kon o bezpecnosti prace (309/2006 Sb.):

Upravuje povinnosti zaméstnavateld a dalsich osob v oblasti bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi prdci.
e  Vyhldsky:

Vyhl&sky k zdkonUm specifikuji podrobnosti a poZzadavky na dokumentaci,

postupy a dalsi aspekty stavebnich praci.
Priklady konkrétnich opatfeni:
e Oddéleni pracovnich prostoru:
Vytvoreni oddélenych prostor pro rdzné cinnosti, pokud je to mozné.
o Casové rozvrieni praci:
Napldnovdni praci tak, aby nedochdzelo ke kolizim mezi jednotlivymi cinnostmi.

e  Pouiziti ochrannych prvku:
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Instalace ochrannych zdbran, siti a jinych prvk, které chrdni pracovniky a

majetek.

popis souvisejicich pozdrnich opatfeni — zejména popis zajisténi vypnuti elektrického
proudu tlacitky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funk&nosti tlacitek a jejich umisténi,

podle dokumentace pozdarné bezpecnostniho feseni

- pozdrni a evakuacni vytahy - jejich instalace neni v objektu pozadovdna- odvétrani
chrdnéné Unikové cesty — je pozadovdno
- nucené vétrdni - 10-tindsobnd vyména vzduchu po dobu 15 min u schodisté S 02 a
25-tindsobnd vyména vzduchu po dobu 45 min u schodisté S 01- fesi ndhradni zdroj
UPS
- nouzové osvétleni s dobou Ucinnosti 60 min — bude instalovdno s centrdini bateri
- TOTAL STOP, CENTRAL STOP - je pozadovdno — doba funk&nosti P30-R

umisténi v m.¢. 2.31 vpravo od vstupu.
- FVE STOP - je pozadovdno - doba funk&nosti P30-R, umisténo v m.¢. 2.31 vpravo od
vstupu.
Kabely slouzici protipozdrnimu zqjisténi objektu tzn. kabely k oviddanym zafizenim tzn:
- TOTAL STOP , FVE STOP
- odvétrani CHUC budou provedeny v provedeni B2ca, s1, d0, ala sou&asné jako
funkéni pfi pozdru s pozdrni odolnosti P30-R, popf. P45-R u odvétrdni schodisté S.01.
Trasa kabelU slouZicich pro protipozdarni zgjisténi je vedena v samostatnych Ziabech a
neni spolecnd s ostatnimi kabely. Kabelovd trasa s pozadovanou funk&nosti pfi pozdru
musi byt do stavebni konstrukce zabudovdna a ozna&ena v souladu s pozadavky CSN

73 0895. Kabelové trasy pod omitkou apod. se neoznacuiji.

specifikace zafizeni - vypis zafizeni a vyrobkd ve stanoveném &lenéni a vydisleni s
oznacenim ustdlenou technickou jednotkou (napriklad ks, kpl, m, m?), seznam strojd a

souCdsti technologického zafizeni
Je samostatnou prilohou této cdsti projektu.
zpUsob montdze a vzdjemné polohy instalaci

V celém objektu budou viechny trasy TZB v&. elektro vedeny piiznanym zpUsobem.
Proto byly zvoleny vodice ESIL v Sedé barvé izolace. Rozvody elekiro budou vedeny
ve Zlabech, odbocné vedeni bude vedeno ve zlabech, rozvody v mistnostech jsou
vedeny pfichycenim na 7B stropni konstrukci v plastové truce a ohebnych krcich
v Sedé barvé. Zasuvkové rozvody jsou vedeny v SDK pfickdch a ve zdech pod
omitkou.

Kabelové Zlaby na chodbdch jsou pro nepozdrni vedeni spolecné i pro SLB rozvody,

oddélné uzemnénou prepdzkou. Poloha jednotlivych kabelovych ZiabU je patrnd
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z vykresU jednotlivych podlazi a BIM modelu.
Trasy vedeni funkCni pfi pozdru jsou vedeny v samostatnych trasdch a Zlabech.
Stoupaci vedeni je vedeno v instalacnich jadrech, upevnénych na instalacnich

Zebricich.
feSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a preddni dila

Reseni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a preddni
dila zahrnuje podrobny pldn provadéni stavebnich praci, véetné harmonogramu,
specifikace zkousek a revizi, a postupu preddni dokonceného dila. Tento pldn je
souCdsti dodavatelské dokumentace zhotovitele stavby a zqjistuje hladky a

kontrolovany pribéh stavby.

Realizace a etapizace postupu praci:

e  Plan provadéni:

Detailni popis jednotlivych etap stavby, v€etné harmonogramu, postupu praci a

specifikace potfebnych materidld a technologii.

e Etapizace:

Rozdéleni stavby na mensi, logicky navazujici etapy, které umoznuji efektivni fizeni

a kontrolu praci.

e Zdsady organizace vystavby:

Zahrnuji napt. definovdni organizace stavenisté, dodavatelskych vztah(, zajisténi

bezpecnosti préce, atd.

e  Harmonogram stavby:

Casovy pldn provadéni jednotlivych etap a celkové realizace dila.

Potfebné zkousky a revize:

e Technické zkousky:

Ovérovani kvality materidll a provedeni stavebnich praci (napf. zkousky betonu,

vodotésnosti, tepelné izolace).

° Revize:
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Kontrola funk&nosti technickych zafizeni a instalaci (napf. elektroinstalace,

vodovod, plyn, vytdpéni, pozarni zabezpeceni).
e ZAznamy o zkouskdch a revizich:

Dokumentace vysledkl zkouSek a revizi, kterd prokazuje shodu s technickymi

normami a pozadavky.
Preddni dila:
e  Protokol o predani a prevzeti:

Dokument, ktery stvrzuje pfeddni dokoncené stavby objednateli a specifikuje

pfipadné vady a nedodélky.
e Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS):
Dokumentace, kterd odrdzi skutecny stav provedené stavby po jejim dokonceni.
e Navody k obsluze a Udribé:

Dokumentace poskytujici informace o sprdvném pouzivani a Udrzbé& dokoncené

stavby.
e ZkuSebni provoz:

Fdze, kdy se ovéruje funk&nost stavby v redinych provoznich podminkdch. V této
fazi se provadéji méreni ovérujici soulad navrzeného feseni, dodaného s normovymi

pozadavky. Konkrétné méreni hluku v rediném provozu.
e Pieddni dokumentace:

Zahrnuje preddni veskeré dokumentace spojené se stavbou, véetné projektové

dokumentace, zkousek, revizi a ndvodu.

Tento komplexni pfistup k realizaci a preddni dila zaijistuje, Zze stavba bude
provedena kvalitné, v souladu s platnymi predpisy a bude splfovat pozadavky

objednatele.
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ndvrh uvedeni do provozu — ndvrh provedeni praci, Cinnosti, komplexni vyzkouseni a
feseni zkuSebniho provozu eventuelné predcasného uzivani stavby; ndvrh provozni

dokumentace (provozni fady, vyhrazend zarizeni, ndvody k obsluze apod.)

Ndavrh uvedeni staviby do provozu zahrnuje pfipravu a realizaci komplexniho
vyzkouseni, véetné zkusebniho provozu, a vypracovdni provozni dokumentace. Cilem
je ovéfit funkcnost a bezpecnost stavby pred jejim pinym uvedenim do trvalého

uzivdani.
Soucdsti ndvrhu uvedeni do provozu jsou:

e Navrh provedeni praci a &innosti: PIdn postupu pro ovéreni funkénosti a

bezpeclnosti stavby.
e Komplexni vyzkouseni: Podrobné testovdani viech systémud a funkci stavby.

e Reseni zkusebniho provozu (event. predéasného uzivdani): Povoleni a
organizace zkusebniho provozu, pfipadné predcasného uzivani stavby, pokud je to

vhodné a povoleno stavebnim Ufadem.

e Navrh provozni dokumentace: Vytvoreni dokument’ nezbytnych pro radny
provoz stavby, jako jsou provozni fady, dokumentace vyhrazenych zafizeni a ndvody k

obsluze.
DUlezité aspekty:

e Zkusebni provoz: SlouZi k ovéreni funkénosti stavby v redinych podminkdch a k

odhaleni pfipadnych nedostatkd pred findinim uvedenim do provozu.

e Predc¢asné uzivani stavby: MoZnost povolit docasné uzivani stavby pred jejim

kompletnim dokonc&enim, pokud to neni v rozporu s bezpe&nosti a pozadavky.

e Provozni dokumentace: Nezbytnd pro bezpecny a efektivni provoz stavby a jeji

udrzbu.
Priklad obsahu provozni dokumentace:
e Provozniiady: Stanovi pravidla pro provoz jednotlivych Easti stavby.

¢ Dokumentace vyhrazenych zafizeni: Obsahuje informace o technickych

zarizenich podléhaijicich zvi&stnim predpistm (napt. plynovd zafizeni, tlakové nddoby).

e Navody k obsluze: Poskytuji informace o spravném zpUsobu obsluhy a Udrzby

jednotlivych zafizeni a systému.
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ndvrh pokynd pro obsluhu a Udrzbu a ndvrh provoznich doporuceni (periodicita

udrzbovych Ukonu, provozni dokumentace, ndhradni dily apod.)

a.10.  Vychoizi revizi provede investor podle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2. Dalii revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihitdch a po kazdé opravé
vyvolané poruchou, &i poskozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po

kazdém zasahu bleskem. Revizni zprdva bude preddna investorovi

a.11.  Na viech zafizenich LPS je dle Pfilohy &. 4 nafizeni viddy ¢. 190/2022 Sb., o
vyhrazenych technickych elekirickych zafizenich a pozadavcich na zgjisténi jejich
bezpecnosti, nutno provést nejméné jednou ro&né vizudini kontrolu, kterou se ovéfi, ze LPS

neni viditelné poskozen.

a.12.  Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, &l. E.7.3 by mé&l byt LPS pravideln& udrzovdn tak, aby bylo
zajisténo, ze nedojde k jeho zhorieni, a pozadavky, pro které byl navrzen, budou ddle
plnény. V projektu LPS by mély byt stanoveny potfebné intervaly Udrzby a revizi dle tabulky
E.2:

Trida ochrany N - . . Uplna revize pro

pred bleskem Vizualni kontrola Uplna revize kritické systémy
lall 1 rok 2 roky 1 rok
IMalv 1 rok 4 roky 1 rok

Kritické systemy mohou zahrnovat stavby obsahujici citlivé vnitini systémy, kancelarské budovy, obchodni
budovy nebo mista, kde muze byt pfitomno velké mnozstvi lidi.

a.13.

a.14. Pozadavky dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka E.2: Maximdlni interval mezi revizemi
LPS.

ndvrh BOZP pro realizaci a uzivani

Nd&vrh BOZP pro realizaci stavby provede vybrany stavebni dodavatel dle svého

harmonogramu postupu bouracich a stavebnich praci.

Tento projekt fesi stavebni stav do stddia pripravenosti pro doddvku a montdz
laboratorniho vybaveni ve. digestori, moznost instalace laboratornich pristroji a
zarizeni. UZivatel je povinen po doddni konkrétniho vybaveni a konkrétnich pristrojd
vypracovat provozni a manipulacni fady pro jednotlivé laboratore, s t€mito fady
prokazatelné uzivatele téchto laboratofi sezndmit a kontrolovat jejich dodrzovdni.
Soucasné s doddnim konkrétnich laboratornich pfistrojU je uZivatel povinen sestavit
pldn revizi pro jednotlivé pristroje v souladu s pozadavky a doporucenimi jejich

vyrobce.
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pristupnost a bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani stavby je zajisténo ndstupem do budovy v Urovni 2.NP a
moznosti pohybu po budové na Urovni jednotlivych pater bezbariérové a mezi patry

vytahem. Podrobné fesenti je soucdsti D.1.1. ASR.
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a.l5.

seznam pouzitych prévnich predpisd a technickych norem, véetné specifikace

konkrétnich ustanoveni

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zgjisténa prislusSnymi technicko-

organizacnimi opatienimi a dodrzovdanim souvisejicich predpist a norem. BEhem

elektfroinstalacnich praci a pfi ndsledném uvdadéni do provozu, provozu, obsluze a udrzbé

zafizeni je nutno dodrzovat zejménai:

a.lé.

Elektroinstalace jsou navrzeny tak, aby neohrozovaly Zivotni prostfedi. BEhem

elektroinstalacnich praci a pfi ndsledném provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni je nutno

dodrzovat zejména:

a.l’.

a.18.

a.l19.

a.20.

a.22.

a.23.

a.24.

a.25.

a.26.

a.27.

a.28.

. Narizeni Komise (EU) &. 2016/631, kterym se stanovi kodex sité pro pozadavky

na pripojeni vyroben k elektrizacni soustavé

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvédéni stavebnich vyrobkd na trh, ve znéni

pozdéjsich predpisy.

. zAkon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prdce v souvislosti s provozem

vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zdkon

. z&kon ¢&. 90/2016 Sb., o posuzovdni shody stanovenych vyrobkd pii jejich

doddavdni na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

. zdkon €. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie, ve znéni pozdéjsich
predpisy

. z&kon €. 262/2006 Sb., z&konik préce, ve znéni pozdéjsich predpisU

. z&kon €. 311/2006 Sb., o pohonnych hmotéach, ve znéni pozdéjsich predpisU

. zAkon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany

zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjsich predpist

. z&kon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prdce, ve znéni pozdéjsich predpisU

. zAkon €. 261/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni

pozdéjsich predpisU

. z&kon ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, ve znéni pozdé&jsich predpisd

. zdkon ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonU

souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisU
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a.29.

a.30.

a.31.

a.32.

a.33.

a.34.

a.35.

a.36.

a.37.

a.38.

a.39.

a.40.

a.4l.

a.42.

a.43.

. z&kon &. 505/1990 Sb., o meteorologii, ve znéni pozdéjsich predpisU

. z&kon €. 133/1985 Sb., o pozdrni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd

. nafizeni viddy ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k
vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v

elektrotechnice

. nafizeni viddy ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elekirickych

zafizenich a pozadavcich na zqjisténi jejich bezpecnosti

. narizeni viddy ¢. 118/2016 Sb., o posuzovdani shody elekirickych zafizeni

urCenych pro pouzivdni v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavdni na trh

. nafizeni viady &. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska

elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh

. nafizeni viddy €. 591/2006 Sb., o blizSich minimdalnich pozadavcich na
bezpec&nost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni pozdé&jsich

predpisy

. nafizeni viddy ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do
hloubky

. nafizeni viaddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny

provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroj0 a ndradi

. vyhldsku &. 166/2022 Sb., o vykazovdani energie z podporovanych zdrojd

. vyhldsku €. 516/2020 Sb., o pozadavcich na pohonné hmoty a provedeni

nékterych daldich ustanoveni zdkona o pohonnych hmotdch

. vyhl&sku €. 359/2020 Sb., o mérfeni elektfiny

. vyhldsku ¢. 294/2015 Sb., kterou se provdadéii pravidla provozu na pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpist

. vyhldsku €. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovych

ndlezitostech havarijnino pldnu

. vyhl&sku €. 79/2010 Sb., o dispecerském fizeni elektrizacni soustavy a o

preddavani 0daju pro dispecerské fizeni, ve znéni pozdéjsich predpist
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a.44.

a.45.

a.46.

a.47.

a.48.

a.49.

a.50.

a.51.

a.52.

a.53.

a.54.

a.55.

a.56.

a.57.

a.58.

. vyhl&sku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkd&ch pozdrni ochrany staveb,

ve znéni pozdéjsich predpisU

. vyhl&sku €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozdrni bezpe&nosti a vykonu

stdtnino pozdrnino dozoru (vyhldska o pozdrni prevenci), ve znéni pozdé&jsich

predpisy

. vyhldsku €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon &. 200/1994 Sb., o

zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich predpist

. vyhldasku €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi

bezpelnosti pradce a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisv.

Z&sady ochrany zivotnino prostredi

. z&kon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis’

. zA&kon &. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti

. z&kon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisU

. z&kon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdé&jsich predpist
. z&kon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni

pozdéjsich predpisU

. zAkon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich
predpisV
. z&kon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisd

. vyhldsku €. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakladddni s nékterymi vyrobky

s ukoncenou Zivotnosti, ve znéni pozdéjsich predpist

. vyhldsku €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpis

. vyhldsku ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad’ a posuzovdani viastnosti odpad{

(Katalog odpadi)

polozkovy vykaz vymér

Samostatnou soucdsti vykazu vymér celé stavby.

Vypracoval: Michal ULICNY, Martin ULIENY
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