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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:  JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:             B.p.v.

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51
746 01 Opava

tel: 553 760 970
info@technico.cz

a r c h i t e c t s   &   e n g i n e e r s

PROJEKTANT:

ČÍSLO
PARÉ:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

DPS

ZODP. PROJEKTANT:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3kj88v

e-mail: epodatelna@vsb.cz

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

TO-628-DPS

±0,000 = 268,800 m n. m.

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

07/2025

op
tio

na
l

3 x  max. 6m m²  (L/N/PE)
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 max . 2,5mm ² max . 2,5mm ²

 max. 2,5 mm² max. 2,5 mm²

 max . 2,5mm ² max . 2,5mm ²

 x max. 2,5mm² x max. 2,5mm²

 x max. 2,5mm² x max. 2,5mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max . 2,5 mm² max . 2,5 mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max . 2,5 mm² max . 2,5 mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max. 2,5mm² max. 2,5mm²

 max. 2,5 mm² max. 2,5 mm²

 max. 2 ,5mm² max. 2 ,5mm²

 max . 2,5mm ² max . 2,5mm ²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max. 2,5mm² max. 2,5mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

max. 2,5mm² max. 2,5mm²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max . 2,5mm ² max . 2,5mm ²

 max . 2,5m m² max . 2,5m m²

 max . 2,5mm ² max . 2,5mm ²

 max . 2,5mm² max . 2,5mm²

 max. 2,5mm² max. 2,5mm²

2 x 0 ,75mm ²     m ax.  350m
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Řídicí modul – BPD Řídicí modul – BRI

Centrální modul Centrální jednotka Centrální jednotka Centrální jednotka Centrální jednotka

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

Michal ULIČNÝ

Ondřej VEČEREK

Vendula LUKSOVÁ

8×A4

D.1.2.5.2.19.

SCHÉMA ROZVADĚČE CBS

D.1.2.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SCHÉMA ROZVADĚČE CBS


