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v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.03

MC1B-A63 

63A

1/2

0,5kW
VZT VENTILÁTOR

FMT1.03

4kW 32A32A
ZÁSUVKY
FMT1.03

OSVĚTLENÍ
FMT1.03

ZÁSUVKA
FMT1.03

ZÁSUVKA
FMT1.03

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.03

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ 
STOLNÍCH ZÁSUVEK

FMT1.03

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
14

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
13

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
12

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.0

3.
11

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

3.
10

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

3.
9

5x
10

.0
 N

YM

/

2
MCB-N

B10

ZF
M

T1
.0

3.
15

5x
1.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B10

ZF
M

T1
.0

3.
16

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

3 4 5 6 7 8

VZT OHŘEV
FMT1.03



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.03

2/2

32A
ZÁSUVKY
FMT1.03

ZÁSUVKY
FMT1.03

ZÁSUVKY
FMT1.03

ZÁSUVKY
FMT1.03

ZÁSUVKA
FMT1.03

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ 
STOLNÍCH ZÁSUVEK

FMT1.03

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

3.
3

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T1

.0
3.

5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
4

3x
2.

5 
NY

M

ZÁSUVKY
FMT1.03

VÝVOD CHL
FMT1.03

96W

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

3.
7

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.05

ZÁSUVKY
FMT1.05

ZÁSUVKY
FMT1.04

32A 32A
ZÁSUVKA
FMT1.04

ZÁSUVKA
FMT1.04

16A
OSVĚTLENÍ

FMT1.04
OSVĚTLENÍ

FMT1.05

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.0

5.
3

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

5.
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

5.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.0

4.
11

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

4.
10

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

4.
9

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
8

3x
2.

5 
NY

M

1 2 3 4 5 6 7

MC1B-A50 

50A

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

ZÁSUVKY
FMT1.04

32A
ZÁSUVKA
FMT1.04

24W

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.0

4.
4

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

8 9 10 11 12 13 14

2/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.06

ZÁSUVKY
FMT1.06

ZÁSUVKY
FMT1.06

ZÁSUVKY
FMT1.06

OSVĚTLENÍ
FMT1.06

ZÁSUVKA
FMT1.06

ZÁSUVKA
FMT1.06

VÝVOD ŽALUZIE
FMT1.06

16A 16A96W
VÝVOD CHL

FMT1.06

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T1
.0

6.
8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
7

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
2

5x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

6.
1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A

1/1



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.07

16A16A16A16A225A
BRZDOVÝ DYNAMOMETR

FMT1.07
OSVĚTLENÍ

FMT1.07
VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ

STOLNÍCH ZÁSUVEK
FMT1.07

ZÁSUVKA
FMT1.07

ZÁSUVKA
FMT1.07

ZÁSUVKA
FMT1.07

ZÁSUVKA
FMT1.07

/

1
MCB-N

B10

ZF
M

T1
.0

7.
17

5x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SF
M

T1
.0

7.
16

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
15

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
14

5x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
13

5x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
12

5x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
11

5x
2.

5 
NY

M

MC2B-A250 

250A

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

ZÁSUVKY
FMT1.07

16A16A
ZÁSUVKA
FMT1.07

96W
VÝVOD CHL

FMT1.07
ZÁSUVKA
FMT1.07

VÝVOD ŽALUZIE
FMT1.07

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T1

.0
7.

7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
6

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.0

7.
1

3x
2.

5 
NY

M

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

OSVĚTLENÍ
FMT1.10

16A
ZÁSUVKA
FMT1.10

ZÁSUVKA
FMT1.10

16A 16A 16A
ZÁSUVKA
FMT1.10

ZÁSUVKA
FMT1.10

VÝVOD ŽALUZIE
FMT1.10

VÝVOD CHL
FMT1.10

55W

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T1
.1

0.
17

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
16

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
15

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
14

5x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
13

5x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
12

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
10

3x
2.

5 
NY

M

7 8

MC1B-A63

63A

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

ZÁSUVKY
FMT1.10

16A 16A
ZÁSUVKA
FMT1.10

ZÁSUVKA
FMT1.10

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
7

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17

2/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.11

MC1B-A100

100A

1/3

ZÁSUVKY
FMT1.12

16A 16A
ZÁSUVKA
FMT1.12

OSVĚTLENÍ
FMT1.12

ZÁSUVKA
FMT1.12

24W
VÝVOD CHL

FMT1.12
VÝVOD ŽALUZIE

FMT1.12

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

2.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

2.
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

2.
5

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.1

2.
6

3x
1.

5 
NY

M

1 2 3 4 5 6

/

2
MCB-N

B10/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

ZF
M

T1
.1

1.
18

1,2kW

ZF
M

T1
.1

1.
17

26,1kW

5x
16

 N
YM

VZT OHŘEV
FMT1.11

VZT VENTILÁTOR
FMT1.11



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

2/3

R1.1FMT1.11

16A 16A 32A
ZÁSUVKA
FMT1.11

55W
VÝVOD CHL

FMT1.11

32A32A
ZÁSUVKA
FMT1.11

ZÁSUVKA
FMT1.11

ZÁSUVKA
FMT1.11

ZÁSUVKA
FMT1.11

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
15

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
14

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.1

1.
13

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B13

ZF
M

T1
.1

1.
11

5x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T1
.1

1.
12

5x
10

.0
 N

YM

9 10 11 12 13 14

OSVĚTLENÍ
FMT1.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.11

/
MCB-N

B

ZF
M

T1
.1

1.
17

16

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.1

1.
16

3x
1.

5 
NY

M

7 8



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.11

3/3

ZÁSUVKY
FMT1.11

ZÁSUVKY
FMT1.11

ZÁSUVKY
FMT1.11

ZÁSUVKY
FMT1.11

ZÁSUVKY
FMT1.11

VÝVOD ŽALUZIE
FMT1.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.11

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T1

.1
1.

6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

17 18 19 20 21 22 23

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT1.11

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT1.11

10A

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

1.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZF
M

T1
.1

1.
8

3x
1.

5 
NY

M

15 16



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

MC1B-A20 

20A

/

2
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B10

24V
MAR

ZF
M

T1
.1

5.
8

ZF
M

T1
.1

5.
9

5x
1.

10
 N

YM

18,5kW 1,2kW
OSVĚTLENÍ

CNT1.15
VZT OHŘEV

CNT1.15
VZT VENTILÁTOR

CNT1.15
ZÁSUVKY
CNT1.15

16A
ZÁSUVKA
CNT1.15

VÝVOD CHL
CNT1.15

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT1.15

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT1.15

16A10A 24W
VÝVOD ŽALUZIE

CNT1.15

1/1

R1.1CNT1.15

/
MCB-N

B10

SC
NT

1.
15

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.2

5x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

1.
15

.1

3x
2.

5 
NY

M

3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.16

MC1B-A63

63A

1/2

/

2
MCB-N

B10/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 16A16A 96W
VÝVOD CHL

FMT1.16
VÝVOD ŽALUZIE

FMT1.16
ZÁSUVKA
FMT1.16

ZÁSUVKA
FMT1.16

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.16

OSVĚTLENÍ
FMT1.16

/
MCB-N

B13

SF
M

T1
.1

6.
14

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
15

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
13

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
12

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
10

3x
2.

5 
NY

M

VZT OHŘEV
FMT1.16

VZT VENTILÁTOR
FMT1.16

19,7kW

5x
10

 N
YM

ZF
M

T1
.1

6.
15

ZF
M

T1
.1

7.
16

3 4 5 6 7 8



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

2/2

R1.1FMT1.16

ZÁSUVKY
FMT1.16

ZÁSUVKY
FMT1.16

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.16

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
7

3x
2.

5 
NY

M

ZÁSUVKY
FMT1.16

ZÁSUVKY
FMT1.16

ZÁSUVKY
FMT1.16

ZÁSUVKY
FMT1.16

16A16A
ZÁSUVKA
FMT1.16

ZÁSUVKA
FMT1.16

/
MCB-N

B16
ZF

M
T1

.1
6.

6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6.
1

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

16A16A 96W
VÝVOD CHL

FMT1.16A
ZÁSUVKA
FMT1.16A

ZÁSUVKA
FMT1.16A

VÝVOD ŽALUZIE
FMT1.16A

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.16A

OSVĚTLENÍ
FMT1.16A

PODLAHOVÁ KRABICE
FMT1.16A

/

1
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

6

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SF
M

T1
.1

6A
.1

6

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

5

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

4

5x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

1

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

0

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.9

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A63

63A

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

ZÁSUVKY
FMT1.16A

16A16A
ZÁSUVKA
FMT1.16A

ZÁSUVKA
FMT1.16A

/

11
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.7

3x
2.

5 
NY

M

/

12
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.6

5x
2.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

14
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.3

5x
2.

5 
NY

M

/

16
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.2

3x
2.

5 
NY

M

/

17
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.1

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T1
.1

6A
.8

3x
2.

5 
NY

M

2/2

R1.1CNT1.16A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A160

160A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 20 20

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

2 3 4 5 6 7

R2.1

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.01

CNT2.01

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.02

CNT2.02

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.03

CNT2.03

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.05

CNT2.05

ROZVADĚČ
R2.1FS2.06

FS2.06

ROZVADĚČ
R2.1FEI2.08

FEI2.08

ROZVADĚČ
R2.1FEI2.09

FEI2.09

RF
EI

2.
09

RF
EI

2.
08

RF
S2

.0
6

RC
NT

2.
05

RC
NT

2.
03

RC
NT

2.
02

RC
NT

2.
01

1/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 20 20 20 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

8 10 11

R2.1

ROZVADĚČ
R2.1FEI2.12

FEI2.12

ROZVADĚČ
R2.1FS2.13

FS2.13

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.15

CNT2.15

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.16

CNT2.16

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 20 20 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

MCB-N
20 / B

5×
2,
5 

NY
M

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.21

CNT2.21

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.22

CNT2.22

ROZVADĚČ
R2.1FEI2.11

FEI2.11

RF
EI

2.
11

ROZVADĚČ
R2.1FS2.07

FS2.07

RF
S2

.0
7

RC
NT

2.
22

RC
NT

2.
21

RC
NT

2.
16

RC
NT

2.
15

RF
S2

.1
3

RF
EI

2.
12

12 13 14 15

2/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

50 20 25 / B

5×
10

 N
YM

5x
6 

NY
M

5×
4 

NY
M

R2.1

ROZVADĚČ
R2.1FS2.24

FS2.24

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.25

CNT2.25

RC
NT

2.
25

RF
S2

.2
4

RC
NT

2.
23

ROZVADĚČ
R2.1CNT2.23

CNT2.23

16 17 18

3/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R2.1P2

/

1
MCB-N

B16

PK
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B13

SJ
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B13

SS
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B13

S2
.3

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B13

S2
.3

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

OSVĚTLENÍ
2.31

OSVĚTLENÍ
2.32

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
S.02

OSVĚTLENÍ
J.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
FEI2.11

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT2.22

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT2.32

POŽÁRNÍ KLAPKY
2.14, 2.31, J.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
2.22

1/5

L1

L2

L3

N



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1P2

/

11
MCB-N

B13

S2
.3

0.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

12
MCB-N

B13

S2
.2

9.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B13

S2
.2

6.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

14
MCB-N

B13
S2

.1
4.

1

3x
1.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B13

S2
.1

0.
1

3x
1.

5 
NY

M

OSVĚTLENÍ
2.10

OSVĚTLENÍ
2.14

OSVĚTLENÍ
2.26

OSVĚTLENÍ
2.29

OSVĚTLENÍ
2.30

ZÁSUVKY
2.32

/
MCB-N

B16

Z2
.3

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B80

Z2
.3

1.
3

3x
25

.0
 N

YM

/
MCB-N

B80

Z2
.3

1.
2

3x
25

.0
 N

YM

/
MCB-N

B16

Z2
.3

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.3

0.
2

3x
2.

5 
NY

M

ZÁSUVKY
2.31

VÝVOD PISOÁR
2.30

UT DVEŘNÍ CLONA
2.31

UT DVEŘNÍ CLONA
2.31

17,5kW 17,5kW

/
MCB-N

B16

ZJ
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

2/5

UT - OČ09
2.31

34W

16 17 18 19 20 21



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1P2

ZÁSUVKY
2.32

/
MCB-N

B16

Z2
.2

9.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.2

6.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.2

6.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.3

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

16A
VÝVOD RACK

2.26

16A
VÝVOD RACK

2.26

16A
VÝVOD RACK

2.26

16A
VÝVOD RACK

2.26

16A
VÝVOD RACK

2.26

16A
VÝVOD RACK

2.26

CCCCCC

ZÁSUVKY
2.29

ZÁSUVKY
2.30

3/5

22 23 24 25 26 27 28 29 30



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1P2

4/5

/
MCB-N

B16

Z2
.1

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.1

0.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z2

.1
0.

8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

Z2
.1

0.
7

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

Z2
.1

0.
6

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.1

0.
10

3x
2.

5 
NY

M

10A10A16A16A16A
PZTS
2.10

PZTS
2.10

EKV
2.10

EKV
2.10

EKV
2.10

34 35 36 37 38 39



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1P2

16A

/
MCB-N
16

Z2
.1

0.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.1

0.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z2
.1

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z2

.1
0.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.1

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

16A16A

CCC

ZÁSUVKY
2.32

VÝVOD RACK
2.10

ZÁSUVKY
2.32

VÝVOD RACK
2.10

VÝVOD RACK
2.10

5/5

40 41 42 43 44



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.01

55W
OSVĚTLENÍ

CNT2.01
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.01
VÝVOD CHL

CNT2.01
PODLAHOVÁ KRABICE

CNT2.01
ZÁSUVKY
CNT2.01

ZÁSUVKY
CNT2.01

ZÁSUVKY
CNT2.01

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

2.
01

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
01

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.02

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT2.02
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.02
VÝVOD CHL

CNT2.02
ZÁSUVKY
CNT2.02

ZÁSUVKY
CNT2.02

ZÁSUVKY
CNT2.02

ZÁSUVKY
CNT2.02

/

3
MCB-N

B13

SC
NT

2.
02

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
02

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.03

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT2.03
VÝVOD CHL

CNT2.03
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.03
ZÁSUVKY
CNT2.03

ZÁSUVKY
CNT2.03

ZÁSUVKY
CNT2.03

ZÁSUVKY
CNT2.03

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

2.
03

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
03

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.05

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT2.05

OSVĚTLENÍ
CNT2.04, CNT2.05

VÝVOD CHL
CNT2.04

VÝVOD ŽALUZIE
CNT2.04

ZÁSUVKY
CNT2.04

ZÁSUVKY
CNT2.04

ZÁSUVKY
CNT2.04

ZÁSUVKY
CNT2.04

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
05

.1

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SC
NT

2.
04

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
04

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B10

ZC
NT

2.
04

.5

3x
1.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
04

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
04

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
04

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
04

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1FS2.06

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

FS2.06
VÝVOD ŽALUZIE

FS2.06
VÝVOD CHL

FS2.06
ZÁSUVKY

FS2.06
ZÁSUVKY

FS2.06
ZÁSUVKY

FS2.06
ZÁSUVKY

FS2.06

/

1
MCB-N

B13

SF
S2

.0
6.

7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
6.

6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B10

ZF
S2

.0
6.

5

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
6.

4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
6.

3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
6.

2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
6.

1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A20 

20A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R2.1FS2.07

24W16A

1/1

OSVĚTLENÍ
FS2.07

ZÁSUVKA
FS2.07

VÝVOD ŽALUZIE
FS2.07

VÝVOD CHL
FS2.07

ZÁSUVKY
FS2.07

ZÁSUVKY
FS2.07

ZÁSUVKY
FS2.07

ZÁSUVKY
FS2.07

/

1
MCB-N

B13

SF
S2

.0
7.

8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

7

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
S2

.0
7.

1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1FEI2.08

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

FEI2.08
VÝVOD ŽALUZIE

FEI2.08
VÝVOD CHL

FEI2.08
ZÁSUVKY

FEI2.08
ZÁSUVKY

FEI2.08
ZÁSUVKY

FEI2.08
ZÁSUVKY

FEI2.08

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

2.
08

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
08

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1FEI2.09

24W
OSVĚTLENÍ

FEI2.09
VÝVOD ŽALUZIE

FEI2.09
VÝVOD CHL

FEI2.09
ZÁSUVKY

FEI2.09
ZÁSUVKY

FEI2.09
PODLAHOVÁ KRABICE

FEI2.09

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

2.
09

.6

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
09

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
09

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
09

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
09

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
09

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A20 

20A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R2.1FEI2.11

96W

1/2

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

OSVĚTLENÍ
FEI2.11

VÝVOD ŽALUZIE
FEI2.11

VÝVOD CHL
FEI2.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI2.11

/

1
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.1
3

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B13
SF

EI
2.

11
.1

1

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.5

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1FS2.11

2/2

ZÁSUVKA
FEI2.11

ZÁSUVKA
FEI2.11

ZÁSUVKA
FEI2.11

ZÁSUVKA
FEI2.11

/

10
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16
ZF

EI
2.

11
.1

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
11

.3

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

D.1.2.5.3.02.

R2.1FEI2.12

16A

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

2.
12

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
12

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
12

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N
16

ZF
EI

2.
12

.3

3x
2.

5 
NY

M

C

16A16A16A16A16A16A 24W

CCCCC

OSVĚTLENÍ
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD ŽALUZIE
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

VÝVOD RACK
FEI2.12

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1FEI2.12

/

10
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
12

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
EI

2.
12

.1

3x
2.

5 
NY

M

2/2

ZÁSUVKY
FEI2.12

ZÁSUVKY
FEI2.12



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1FS2.13

MAR
NOC

16A 24W
OSVĚTLENÍ

FS2.13
ZÁSUVKA

FS2.13
VÝVOD ŽALUZIE

FS2.13
VÝVOD CHL

FS2.13
ZÁSUVKY

FS2.13
ZÁSUVKY

FS2.13
ZÁSUVKY

FS2.13
ZÁSUVKY

FS2.13
ZÁSUVKY

FS2.13

/

1
MCB-N

B13

SF
S2

.1
3.

9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

8

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

7

3x
2.

5 
NY

M
/

4
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
S2

.1
3.

1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.15

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT2.15
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.15
VÝVOD CHL

CNT2.15
ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

2.
15

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
15

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.16

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT2.15
VÝVOD CHL

CNT2.15
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.15
ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

ZÁSUVKY
CNT2.15

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

2.
16

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
16

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.21

55W
OSVĚTLENÍ

CNT2.21
OSVĚTLENÍ

CNT2.21
ZÁLOHA
CNT2.21

ZÁLOHA
CNT2.21

VÝVOD ŽALUZIE
CNT2.21

VÝVOD CHL
CNT2.21

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.21

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.21

LED PÁSEK
CNT2.21

1/2

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T2
.2

1.
13

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SF
M

T2
.2

1.
12

3x
1.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B10

ZF
M

T2
.2

1.
11

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B10

ZF
M

T2
.2

1.
10

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
5

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.21

MAR
NOC

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.21

ZÁSUVKY
CNT2.21

ZÁSUVKY
CNT2.21

ZÁSUVKY
CNT2.21

2/2

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
M

T2
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.22

96W
PODLAHOVÁ KRABICE

CNT2.22
OSVĚTLENÍ

CNT2.22
OSVĚTLENÍ

CNT2.22
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.22
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.22
VÝVOD CHL

CNT2.22
ZÁSUVKY
CNT2.22

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.22

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.22

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.22

1/2

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SC
NT

2.
22

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B13

SC
NT

2.
22

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.2

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.22

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT2.22

2/2

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
22

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A50 

50A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.23

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

55W16A 10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT2.23
OSVĚTLENÍ

CNT2.23
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.23
VÝVOD CHL

CNT2.23
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT2.23
ZÁSUVKY
CNT2.23

ZÁSUVKY
CNT2.23

5x
10

 N
YM

35

VZT OHŘEV
CNT2.23

VZT VENTILÁTOR
CNT2.23

18,5kW1,2kW

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

2.
23

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

2.
23

.7

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.6

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8 9

ZC
NT

2.
23

.1
2

ZF
M

T2
.2

3.
13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R2.1CNT2.23

2/2

16A
ZÁSUVKY
CNT2.23

ZÁSUVKA
CNT2.23

ZÁSUVKY
CNT2.23

ZÁSUVKY
CNT2.23

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
23

.1

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A20

20A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R2.1FS2.24

1/1

24W 16A
OSVĚTLENÍ

FS2.24
VÝVOD ŽALUZIE

FS2.24
VÝVOD CHL

FS2.24
ZÁSUVKA

FS2.24
ZÁSUVKA

FS2.24
VÝVOD CHL

FS2.24
ZÁSUVKA

FS2.24
ZÁSUVKA

FS2.24

/

1
MCB-N

B13

SF
S2

.2
4.

8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

S2
.2

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

3

5x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
S2

.2
4.

1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A50 

50A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

3/3

R2.1CNT2.25

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

ZC
NT

2.
25

.1
2

35

5x
10

 N
YM

ZC
NT

2.
25

.1
3

VZT OHŘEV
CNT2.25

VZT VENTILÁTOR
CNT2.25

18,5kW1,2kW 55W10A 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT2.25
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.25
VÝVOD ŽALUZIE

CNT2.25
VÝVOD CHL

CNT2.25
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT2.25
ZÁSUVKY
CNT2.25

ZÁSUVKY
CNT2.25

/

1
MCB-N

B10

ZC
NT

2.
25

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SC
NT

2.
25

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.5

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
DPS

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

PD
D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

2/3

R2.1CNT2.25

16A
ZÁSUVKY
CNT2.25

ZÁSUVKA
CNT2.25

ZÁSUVKY
CNT2.25

ZÁSUVKY
CNT2.25

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.3

5x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

2.
25

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A100

100A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 20 20

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

2 3 4 5 6 7

RC
NT

2.
02

1/2

R3.1

RF
EI

3.
01

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.01

FEI3.01

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.02

FEI3.02

RF
EI

3.
07

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.07

FEI3.07

RF
EI

3.
11

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.11

FEI3.11

RF
EI

3.
14

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.14

FEI3.14

RF
EI

3.
16

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.16

FEI3.16

RF
EI

3.
17

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.17

FEI3.17



Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

50 20 20 20 / B

5×
10

 N
YM

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

8 10 11

R3.1 
3x230 
50Hz

/
MCB-N

B20

5×
2,
5 

NY
M

12

2/2

RF
EI

3.
04

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.04

FEI3.04

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.06

FEI3.06

RF
EI

3.
06

RF
EI

3.
08

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.10

FEI3.10

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.12

FEI3.12

RF
EI

3.
12

RF
EI

3.
13

ROZVADĚČ
R3.1FEI3.13

FEI3.13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R3.1P2

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

L1

L2

L3

N

POŽÁRNÍ KLAPKY
3.23

POŽÁRNÍ KLAPKY
3.23

POŽÁRNÍ KLAPKY
3.23

POŽÁRNÍ KLAPKY
3.23

POŽÁRNÍ KLAPKY
3.23

1/5

/

1
MCB-N

B16

PK
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B10

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B10

SS
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B10

S3
.2

4.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B10

S3
.2

3.
3

3x
1.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B10

S3
.2

3.
2

3x
1.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1P2

ZÁSUVKY
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

OSVĚTLENÍ
3.23

ZÁSUVKY
3.24

VÝVOD CHL
3.23

24W

2/5

/

11
MCB-N

B10

S3
.2

3.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

12
MCB-N

B10

S3
.2

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B10

S3
.2

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

14
MCB-N

B10
S3

.1
9.

1

3x
1.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B10

S3
.1

8.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

16
MCB-N

B10

SF
EI

3.
15

.1

3x
1.

5 
NY

M

/

17
MCB-N

B10

SF
EI

3.
09

.1

3x
1.

5 
NY

M

/

18
MCB-N

B10

SF
EI

3.
03

.1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.2

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.2

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.2

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1P2

VÝVOD PISOÁR
3.22

ZÁSUVKY
3.22

ZÁSUVKY
3.21

ZÁSUVKY
3.19, 3.20

ZÁSUVKY
3.18

VÝVOD LED PÁSEK
3.22

ZÁSUVKY
3.18

ZÁSUVKY
3.15

VÝVOD CHL
3.15

24W
VÝVOD

3.15

3/5

/
MCB-N

B16

Z3
.2

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.2

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z3

.1
9.

1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.1

8.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.1

8.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z3
.1

8.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.6

5x
2.

5 
NY

M

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1P2

VÝVOD
3.15

ZÁSUVKY
3.15

ZÁSUVKY
3.15

ZÁSUVKY
3.15

ZÁSUVKY
3.15

ZÁSUVKY
FEI3.03

ZÁSUVKY
FEI3.03

VÝVOD ŽALUZIE
FEI3.03

VÝVOD CHL
FEI3.03

UT - OČ10
FEI3.03

24W33W
ZÁSUVKY

3.09

4/5

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

15
.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
15

.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
09

.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
03

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
03

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
03

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
03

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
03

.1

3x
2.

5 
NY

M

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1P2

UT - OČ11
J.01

33W

5/5

/
MCB-N

B16

ZJ
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

43



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

ZÁSUVKY
FEI3.01

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI3.01

VÝVOD CHL
FEI3.01

VÝVOD ŽALUZIE
FEI3.01

96W

/

1
MCB-N

B13

ZF
EI

3.
01

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.2

3x
2.

5 
NY

M

1/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
FEI3.01

/

11
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
01

.1

3x
2.

5 
NY

M

R3.1FEI3.01

2/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.02

ZÁSUVKY
FEI3.02

ZÁSUVKY
FEI3.02

ZÁSUVKY
FEI3.02

VÝVOD CHL
FEI3.02

24W
OSVĚTLENÍ

FEI3.02
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.02
ZÁSUVKY

FEI3.02

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
02

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
02

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.04

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

18,5kW1,2kW 96W
VÝVOD CHL

FEI3.04
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.04

10A16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FEI3.04
VÝVOD DIGESTOŘ

FEI3.04

16A
ZÁSUVKA

FEI3.04
OSVĚTLENÍ

FEI3.04

5x
10

 N
YM

35

ZF
EI

3.
04

.1
2

ZF
EI

3.
04

.1
3

VZT OHŘEV
FEI3.04

VZT VENTILÁTOR
FEI3.04

/
MCB-N

B13

SF
EI

3.
04

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZF
EI

3.
04

.9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.8

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.6

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8

MC1B-A50 

50A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.04

2/2

ZÁSUVKY
FEI3.04

ZÁSUVKY
FEI3.04

ZÁSUVKY
FEI3.04

ZÁSUVKY
FEI3.04

16A
ZÁSUVKA

FEI3.04

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
04

.2

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.06

96W
ZÁSUVKA

FEI3.06
ZÁSUVKA

FEI3.06
OSVĚTLENÍ

FEI3.06
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.06
VÝVOD CHL

FEI3.06
PODLAHOVÁ KRABICE

FEI3.06

16A 16A
ZÁSUVKY

FEI3.06
ZÁSUVKY

FEI3.06
ZÁSUVKY

FEI3.06

1/2

/

1
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SF
EI

3.
06

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.9

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.6

5x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.3

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.06

ZÁSUVKY
FEI3.06

ZÁSUVKY
FEI3.06

2/2

/

10
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
06

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.07

24W
VÝVOD CHL

FEI3.07
OSVĚTLENÍ

FEI3.07
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.07
ZÁSUVKY

FEI3.07
ZÁSUVKY

FEI3.07
ZÁSUVKY

FEI3.07
ZÁSUVKY

FEI3.07

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
07

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
07

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.08

VÝVOD CHL
FEI3.08

55W
ZÁSUVKY

FEI3.08
ZÁSUVKY

FEI3.08
ZÁSUVKY

FEI3.08
ZÁSUVKY

FEI3.08
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.08
OSVĚTLENÍ

FEI3.08
PODLAHOVÁ KRABICE

FEI3.08

1/1

/

1
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SF
EI

3.
08

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

08
.6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
08

.1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1CNT3.10

24W
VÝVOD CHL

FEI3.10
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.10
OSVĚTLENÍ

FEI3.10
ZÁSUVKY

FEI3.10
ZÁSUVKY

FEI3.10
ZÁSUVKY

FEI3.10

1/1

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
10

.6

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
10

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

10
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
10

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
10

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
10

.1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT3.11

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT3.11

PODLAHOVÁ KRABICE
CNT3.11

OSVĚTLENÍ
CNT3.11

OSVĚTLENÍ
CNT3.11

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1
6

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1
5

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B13

SC
NT

3.
11

.1
3

3x
1.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B13

SC
NT

3.
11

.1
2

3x
1.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.7

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

24W
VÝVOD CHL

CNT3.11
ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

ZÁSUVKY
CNT3.11

VÝVOD ŽALUZIE
CNT3.11

VÝVOD ŽALUZIE
CNT3.11

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16
ZC

NT
3.

11
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

3.
11

.1

3x
2.

5 
NY

M

R3.1FEI3.11

 2/2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1CNT3.12

96W
VÝVOD CHL

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
PODLAHOVÁ KRABICE

FEI3.12
PODLAHOVÁ KRABICE

FEI3.12

1/2

/

1
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
8

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

12
.1

6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B10

SF
EI

3.
12

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B10

ZF
EI

3.
12

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B10

ZF
EI

3.
12

.9

3x
1.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R3.1CNT3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

ZÁSUVKY
FEI3.12

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI3.12

PODLAHOVÁ KRABICE
FEI3.12

2/2

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

12
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.1

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
12

.8

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.13

96W
VÝVOD CHL

FEI3.13
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.13
OSVĚTLENÍ

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12
ZÁSUVKY

FEI3.12

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
13

.8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

EI
3.

13
.6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
13

.1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A20

20A

1/1



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.14

24W
VÝVOD CHL

FEI3.14
ZÁSUVKY

FEI3.14
ZÁSUVKY

FEI3.14
ZÁSUVKY

FEI3.14
ZÁSUVKY

FEI3.14
OSVĚTLENÍ

FEI3.14
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.14

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
14

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
14

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.16

24W
VÝVOD CHL

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.16
OSVĚTLENÍ

FEI3.16

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
16

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
16

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20

1/1

D.1.2.5.3.02.

R3.1FEI3.17

24W
VÝVOD CHL

FEI3.16
VÝVOD ŽALUZIE

FEI3.16
OSVĚTLENÍ

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16
ZÁSUVKY

FEI3.16

/

1
MCB-N

B13

SF
EI

3.
17

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
EI

3.
17

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC2B-A200

200A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 20 80

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5x
25

 N
YM

2 3 4 5 6 7

1/3

R4.1

RF
M

T4
.1

1

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.11

FMT4.11

RF
M

T4
.1

2

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.12

FMT4.12

RF
M

T4
.1

3

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.13

FMT4.13

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.14

FMT4.14

RF
M

T4
.1

4

RF
M

T4
.1

5
ROZVADĚČ

R4.1FMT4.15
FMT4.15

RF
M

T4
.1

6

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.16

FMT4.16

RF
M

T4
.0

1

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.01

FMT4.01



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

25 32 32 32 / B

5×
4 

NY
M

5x
6 

NY
M

5×
6 

NY
M

5×
6 

NY
M

8 10 11

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

32 80 63 / B

5x
6 

NY
M

5x
25

 N
YM

5×
16

 N
YM

MCB-N
32 / B

5×
6 

NY
M

12 13 14 15

2/3

R4.1
RF

M
T4

.0
2

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.02

FMT4.02

RF
M

T4
.0

3

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.03

FMT4.03

RF
M

T4
.0

4

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.04

FMT4.04

RF
M

T4
.0

5

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.05

FMT4.05

RF
M

T4
.0

6

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.06

FMT4.06

RF
M

T4
.0

7

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.07

FMT4.07

RF
M

T4
.0

8

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.08

FMT4.08

RF
M

T4
.0

9

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.09

FMT4.09



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B

9
MCB-N

32 32 / B

5×
6 

NY
M

5x
6 

NY
M

8

2/3

R4.1
RF

M
T4

.1
0

ROZVADĚČ
R4.1FMT4.10

FMT4.10

RC
NT

4.
17

ROZVADĚČ
R4.1CNT4.17

CNT4.17



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R4.1P2

L1

L2

L3

N

OSVĚTLENÍ
4.23

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT4.17

POŽÁRNÍ KLAPKY
4.24

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT4.16, CNT4.17

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT4.01, CNT4.17

POŽÁRNÍ KLAPKY
4.24

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT4.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT4.07

POŽÁRNÍ KLAPKY
4.24, J.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT4.10

POŽÁRNÍ KLAPKY
4.24

/

1
MCB-N

B16

PK
.1

0

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

PK
.9

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

PK
.8

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16
PK

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

PK
.6

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

PK
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B13

S4
.2

3.
1

3x
1.

5 
NY

M

1/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1P2

OSVĚTLENÍ
4.24

OSVĚTLENÍ
4.24

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
4.18

OSVĚTLENÍ
4.19

OSVĚTLENÍ
4.20

OSVĚTLENÍ
4.22

/

12
MCB-N

B13

S4
.2

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B13

S4
.2

0.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

14
MCB-N

B13

S4
.1

9.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B13
S4

.1
8.

1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S4
.2

4.
2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

S4
.2

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

16 17 18 19

2/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

R4.1P2

L1

L2

L3

N

ZÁSUVKY
4.23

ZÁSUVKY
4.18

VÝVOD LED PÁSEK
4.18

ZÁSUVKY
4.18

ZÁSUVKY
4.19

ZÁSUVKY
4.22

ZÁSUVKY
4.21

VÝVOD PISOÁR
4.23

ZÁSUVKY
4.24

ZÁSUVKY
4.24

UT - OČ12
J.01

33W

/
MCB-N

B16

ZJ
.0

1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.2

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.2

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z4

.2
3.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.2

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.2

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

9.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.1

8.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.1

8.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z4
.1

8.
1

3x
2.

5 
NY

M

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.01

16A 10A 10A16A 10A16A 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

ZC
NT

4.
01

.2
7

ZC
NT

4.
01

.2
8

MC1B-A80 

80A

VZT VENTILÁTOR
FMT4.03

VZT OHŘEV
FMT4.03

1,2kW 36,5kW

1/3

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.2
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
01

.2
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.2
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
01

.2
3

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.2
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
01

.2
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.2
0

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8 9



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.01

10A
OSVĚTLENÍ

FMT4.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.01
VÝVOD CHL

FMT4.01

96W
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.01

16A
ZÁSUVKA
FMT4.01

OSVĚTLENÍ
FMT4.01

16A
ZÁSUVKA
FMT4.01

16A
ZÁSUVKA
FMT4.01

16A
ZÁSUVKA
FMT4.01

2/3

/
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
01

.1
9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

4.
01

.1
8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

4.
01

.1
7

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
4.

01
.1

6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
5

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.01

VÝVOD ŽALUZIE
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

ZÁSUVKY
FMT4.01

3/3

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
4.

01
.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.6

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
01

.1

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

55W
VÝVOD CHL

FMT4.02
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT4.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT4.02
OSVĚTLENÍ

FMT4.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT4.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT4.02
ZÁSUVKY
FMT4.02

ZÁSUVKY
FMT4.02

R4.1FMT4.02

1/1

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

2.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZF

M
T4

.0
2.

7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B10

ZF
M

T4
.0

2.
2

3x
1.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A25 

25A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

VÝVOD CHL
FMT4.03

24W
ZÁSUVKA
FMT4.03

16A
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.03
OSVĚTLENÍ

FMT4.03
ZÁSUVKY
FMT4.03

ZÁSUVKY
FMT4.03

ZÁSUVKY
FMT4.03

ZÁSUVKY
FMT4.03

R4.1FMT4.03

1/1

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

3.
8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
7

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32 

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

24W16A
OSVĚTLENÍ

FMT4.04
ZÁSUVKA
FMT4.04

VÝVOD CHL
FMT4.04

VÝVOD CHL
FMT4.04

ZÁSUVKY
FMT4.04

ZÁSUVKY
FMT4.04

ZÁSUVKY
FMT4.04

ZÁSUVKY
FMT4.04

ZÁSUVKY
FMT4.04

R4.1FMT4.04

1/1

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

4.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
8

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32 

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

24W
VÝVOD CHL

FMT4.05
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.05

16A
ZÁSUVKA
FMT4.05

16A
ZÁSUVKA
FMT4.05

16A
ZÁSUVKA
FMT4.05

OSVĚTLENÍ
FMT4.05

ZÁSUVKY
FMT4.05

ZÁSUVKY
FMT4.05

R4.1FMT4.05

1/2

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

5.
11

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
10

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
8

5x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
4

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
FMT4.05

ZÁSUVKY
FMT4.05

ZÁSUVKY
FMT4.05

2/2

R4.1FMT4.05

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

5.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

24W
VÝVOD CHL

FMT4.06
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.06
ZÁSUVKA
FMT4.06

16A
ZÁSUVKA
FMT4.06

16A
ZÁSUVKA
FMT4.06

16A
OSVĚTLENÍ

FMT4.06
ZÁSUVKY
FMT4.06

ZÁSUVKY
FMT4.06

ZÁSUVKY
FMT4.06

R4.1FMT4.06

1/2

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

6.
11

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
10

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
8

5x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B10

ZF
M

T4
.0

6.
6

3x
1.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
3

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32 

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
FMT4.06

ZÁSUVKY
FMT4.06

R4.1FMT4.06

2/2

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

6.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.07

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 32A
ZÁSUVKA
FMT4.07

32A
ZÁSUVKA
FMT4.07

ZÁSUVKA
FMT4.07

16A
OSVĚTLENÍ

FMT4.07

16A10A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.07
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.07

50

5x
16

 N
YM

ZF
M

T4
.0

7.
21

ZF
M

T4
.0

7.
20

26,1kW
VZT OHŘEV

FMT4.07
VZT VENTILÁTOR

FMT4.07

/

1
MCB-N

B10

ZF
M

T4
.0

7.
19

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
18

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

7.
17

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B35

ZF
M

T4
.0

7.
16

5x
10

.0
 N

YM

/

5
MCB-N

B35

ZF
M

T4
.0

7.
15

5x
10

.0
 N

YM

/

6
MCB-N

B35

ZF
M

T4
.0

7.
14

5x
10

.0
 N

YM

MC1B-A80 

80A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.07

VÝVOD ŽALUZIE
FMT4.07

55W
VÝVOD CHL

FMT4.07
VÝVOD STOLNÍ ZÁSUVKY

FMT4.07
ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

VÝVOD STOLNÍ ZÁSUVKY
FMT4.07

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
13

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
12

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T4

.0
7.

10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
3

3x
2.

5 
NY

M

2/3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

ZÁSUVKY
FMT4.07

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

7.
1

3x
2.

5 
NY

M

3/3

20 21



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.08

1/3

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 16A
ZÁSUVKA
FMT4.08

ZÁSUVKA
FMT4.08

32A
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.08

16A
OSVĚTLENÍ

FMT4.08

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.08
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.08

MC1B-A63

63A

35

5x
10

 N
YM

ZC
NT

4.
08

.2
2

18,5kW

ZC
NT

4.
08

.2
3

VZT VENTILÁTOR
FMT4.08

VZT OHŘEV
FMT4.08

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
21

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

8.
19

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T4
.0

8.
17

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
16

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
18

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZF
M

T4
.0

8.
20

3x
1.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1CNT4.06

2/3

16A
ZÁSUVKA
FMT4.08

VÝVOD CHL
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

VÝVOD STOLNÍCH
ZÁSUVEK
FMT4.08

VÝVOD STOLNÍCH
ZÁSUVEK
FMT4.08

96W

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
15

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
14

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
13

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
12

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
6

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1CNT4.08

3/3

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

ZÁSUVKY
FMT4.08

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T4

.0
8.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

8.
3

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21 22 23



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

16A

R4.1FMT4.09

VÝVOD ŽALUZIE
FMT4.09

ZÁSUVKA
FMT4.09

VÝVOD CHL
FMT4.09

OSVĚTLENÍ
FMT4.09

55W
ZÁSUVKY
FMT4.09

ZÁSUVKY
FMT4.09

ZÁSUVKY
FMT4.09

ZÁSUVKY
FMT4.09

ZÁSUVKY
FMT4.09

1/2

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.0

9.
10

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
2

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.09

ZÁSUVKY
FMT4.09

2/2

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.0

9.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.10

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW
ZÁSUVKA
FMT4.10

ZÁSUVKA
FMT4.10

32A32A16A
ZÁSUVKA
FMT4.10

16A
ZÁSUVKA
FMT4.10

OSVĚTLENÍ
FMT4.10

35

5x
10

 N
YM

VZT VENTILÁTOR
FMT4.10

12kW
VZT OHŘEV

FMT4.10

ZC
NT

4.
10

.1
5

ZC
NT

4.
10

.1
6

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

0.
14

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
13

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
12

5x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
11

5x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
10

5x
2.

5 
NY

M

MC1B-A32

32A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.10

2/2

16A
ZÁSUVKA
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

ZÁSUVKY
FMT4.10

96W
VÝVOD CHL

FMT4.10
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.10

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

0.
7

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

R4.1FMT4.11

MAR
NOC

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

24W
VÝVOD CHL

FMT4.11
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.11
OSVĚTLENÍ

FMT4.11
ZÁSUVKY
FMT4.11

ZÁSUVKY
FMT4.11

ZÁSUVKY
FMT4.11

ZÁSUVKY
FMT4.11

ZÁSUVKY
FMT4.11

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

1.
8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

1.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MAR
NOC

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.12

24W
VÝVOD CHL

FMT4.12
OSVĚTLENÍ

FMT4.12
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.12
ZÁSUVKY
FMT4.12

ZÁSUVKY
FMT4.12

ZÁSUVKY
FMT4.12

ZÁSUVKY
FMT4.12

ZÁSUVKY
FMT4.12

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

2.
8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

2.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.13

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

FMT4.13
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.13
OSVĚTLENÍ

FMT4.13
ZÁSUVKY
FMT4.13

ZÁSUVKY
FMT4.13

ZÁSUVKY
FMT4.13

ZÁSUVKY
FMT4.13

ZÁSUVKY
FMT4.13

ZÁSUVKY
FMT4.13

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

3.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

3.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MAR
NOC

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.14

24W
VÝVOD CHL

FMT4.14
OSVĚTLENÍ

FMT4.14
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.14
ZÁSUVKY
FMT4.14

ZÁSUVKY
FMT4.14

ZÁSUVKY
FMT4.14

ZÁSUVKY
FMT4.14

ZÁSUVKY
FMT4.14

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

4.
8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

4.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.15

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

FMT4.15
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.15

16A
ZÁSUVKA
FMT4.15

OSVĚTLENÍ
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

ZÁSUVKY
FMT4.15

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

5.
10

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
8

3x
2.

5 
NY

M
/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

5.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

20A

MC1B-A20 

1/1

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.16

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

FMT4.16
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.16
ZÁSUVKA
FMT4.16

16A
OSVĚTLENÍ

FMT4.16
ZÁSUVKY
FMT4.16

ZÁSUVKY
FMT4.16

ZÁSUVKY
FMT4.16

ZÁSUVKY
FMT4.16

ZÁSUVKY
FMT4.16

ZÁSUVKY
FMT4.16

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T4
.1

6.
10

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
9

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
8

3x
2.

5 
NY

M
/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZF
M

T4
.1

6.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW

5x
10

 N
YM

MC1B-A32 

32A
ZC

NT
4.

10
.1

5

ZC
NT

4.
10

.1
6

R4.1CNT4.17

63

36,5kW
VZT OHŘEV

FMT4.17
VZT VENTILÁTOR

FMT4.17

1/4

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT4.17

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT4.17

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.17
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.17

16A 10A10A
LABORATORNÍ STŮL

FMT4.17
LABORATORNÍ STŮL

FMT4.17
LABORATORNÍ STŮL

FMT4.17

16A16A16A

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
17

.2
3

3x
1.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
17

.2
1

3x
1.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.17

2/4

16A
ZÁSUVKA
FMT4.17

OSVĚTLENÍ
FMT4.17

OSVĚTLENÍ
FMT4.17

16A
ZÁSUVKA
FMT4.17

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT4.17

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT4.17

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.17
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT4.17

16A 10A10A 16A
ZÁSUVKA
FMT4.17

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2
0

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B10

ZC
NT

4.
17

.1
9

3x
1.

5 
NY

M

/

12
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
8

3x
2.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B10
ZC

NT
4.

17
.1

7

3x
1.

5 
NY

M

/

14
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
6

5x
2.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B10

SC
NT

4.
17

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/

16
MCB-N

B10

SC
NT

4.
17

.1
4

3x
1.

5 
NY

M

/

17
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/

18
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
2

5x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

3/4

VÝVOD CHL
FMT4.17

96W
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.17
VÝVOD ŽALUZIE

FMT4.17

16A
ZÁSUVKA
FMT4.17

16A
ZÁSUVKA
FMT4.17

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
0

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.9

3x
2.

5 
NY

M
/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1
1

5x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R4.1FMT4.17

ZÁSUVKY
FMT4.17

4/4

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

4.
17

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC2B-A250 

250A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 20 20

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

2 3 4 5 6 7

1/3

R5.1

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.03

CNT5.03

RC
NT

5.
03

RC
NT

5.
04

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.04

CNT5.04

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.05

CNT5.05

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.06

CNT5.06

RC
NT

5.
05

RC
NT

5.
06

RC
NT

5.
07

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.07

CNT5.07

RC
NT

5.
12

ROZVADĚČ
R5.CNT5.12

CNT5.12

RC
NT

5.
13

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.13

CNT5.13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 20 80 25 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5x
25

 N
YM

5×
4 

NY
M

8 10 11

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 100 100 / B

5x
6 

NY
M

5×
35

 N
YM

5×
35

 N
YM

MCB-N
50 / B

5×
10

 N
YM

12 13 14 15

2/3

R5.1
RC

NT
5.

14

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.14

CNT5.14

RC
NT

5.
15

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.15

CNT5.15

RC
NT

5.
01

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.01

CNT5.01

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.02

CNT5.02

RC
NT

5.
02

RC
NT

5.
08

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.08

CNT5.08

RC
NT

5.
09

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.09

CNT5.09

RC
NT

5.
10

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.10

CNT5.10

RC
NT

5.
11

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.11

CNT5.11



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B

9
MCB-N

20 100 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
35

 N
YM

8

R5.1
RC

NT
5.

16

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.16

CNT5.16

RC
NT

5.
17

ROZVADĚČ
R5.1CNT5.17

CNT5.17

3/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
S.02

1/4

/

1
MCB-N

B16

PK
.9

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

PK
.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

PK
.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16
PK

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

PK
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

10 11

R5.1P2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

OSVĚTLENÍ
5.18

OSVĚTLENÍ
5.19

OSVĚTLENÍ
5.21

OSVĚTLENÍ
5.22

OSVĚTLENÍ
5.23

OSVĚTLENÍ
5.23

OSVĚTLENÍ
5.24

RACK
5.24

16A
RACK
5.24

16A
RACK
5.24

16A
UT - OČ13

J.01

33W

2/4

/
MCB-N

B13

S5
.2

4.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S5
.2

3.
2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S5
.2

3.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13
S5

.2
2.

1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S5
.2

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S5
.1

9.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S5
.1

8.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZJ
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z5
.2

4.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z5
.2

4.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z5
.2

4.
8

3x
2.

5 
NY

M

C C C

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R5.1P2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
5.02

ZÁSUVKY
5.22

ZÁSUVKY
5.23

ZÁSUVKY
5.23

ZÁSUVKY
5.24

RACK
5.24

16A
RACK
5.24

16A
RACK
5.24

16A16A16A 10A
PZTS
5.24

EKV
5.24

EKV
5.24

3/4

/
MCB-N

B16

Z5
.2

4.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

Z5
.2

4.
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z5

.2
4.

4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

4.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.2

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

R5.1P2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
5.18

VÝVOD LED PÁSEK
5.18

ZÁSUVKY
5.18

ZÁSUVKY
5.19

ZÁSUVKY
5.21

4/4

/
MCB-N

B16

Z5
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.1

9.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.1

8.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z5

.1
8.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z5
.1

8.
1

3x
2.

5 
NY

M

34 35 36 37 38

R5.1P2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1FS5.01

1/3

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01

16A
ZÁSUVKA
CNT5.01

16A
ZÁSUVKA
CNT5.01

10A

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.2
1

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.2
0

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
01

.1
8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
6

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8

MC1B-A80 

80A

VZT OHŘEV
CNT5.01

VZT VENTILÁTOR
CNT5.01

ZC
NT

5.
01

.2
2

ZC
NT

5.
01

.2
3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

2/3

R5.1FS5.01

OSVĚTLENÍ
CNT5.01

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.01

10A 96W
VÝVOD CHL

CNT5.01
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.01
OSVĚTLENÍ

CNT5.01

16A
ZÁSUVKA
CNT5.01

16A
ZÁSUVKA
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

5.
01

.1
3

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
01

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13
SC

NT
5.

01
.1

2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.9

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.8

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.6

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R5.1FS5.01

3/3

ZÁSUVKY
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

ZÁSUVKY
CNT5.01

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

01
.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
01

.1

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21 22 23



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.02

55W
VÝVOD CHL

CNT5.02
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.02

16A
ZÁSUVKA
CNT5.02

OSVĚTLENÍ
CNT5.02

ZÁSUVKY
CNT5.02

ZÁSUVKY
CNT5.02

ZÁSUVKY
CNT5.02

ZÁSUVKY
CNT5.02

1/1

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
02

.8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.7

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
02

.1

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A25 

25A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.03

24W
VÝVOD CHL

CNT5.03
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.03
OSVĚTLENÍ

CNT5.03
ZÁSUVKY
CNT5.03

ZÁSUVKY
CNT5.03

ZÁSUVKY
CNT5.03

1/1

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
03

.6

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
03

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
03

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
03

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
03

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
03

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.04

MAR
NOC

1/1

24W
VÝVOD CHL

CNT5.04
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.04
OSVĚTLENÍ

CNT5.04
ZÁSUVKY
CNT5.04

ZÁSUVKY
CNT5.04

ZÁSUVKY
CNT5.04

ZÁSUVKY
CNT5.04

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
04

.8

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
04

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.05

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

CNT5.05
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.05
OSVĚTLENÍ

CNT5.05
ZÁSUVKY
CNT5.05

ZÁSUVKY
CNT5.05

ZÁSUVKY
CNT5.05

ZÁSUVKY
CNT5.05

1/1

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
05

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
05

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.06

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

CNT5.06
ZÁSUVKY
CNT5.06

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.06

OSVĚTLENÍ
CNT5.06

ZÁSUVKY
CNT5.06

ZÁSUVKY
CNT5.06

ZÁSUVKY
CNT5.06

1/1

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
06

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
06

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.07

24W
OSVĚTLENÍ

CNT5.07
VÝVOD CHL

CNT5.07
VÝVOD CHL

CNT5.07
ZÁSUVKY
CNT5.07

ZÁSUVKY
CNT5.07

ZÁSUVKY
CNT5.07

ZÁSUVKY
CNT5.07

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
07

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.3

5x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
07

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.08

55W
OSVĚTLENÍ

CNT5.08
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.08
VÝVOD CHL

CNT5.08
ZÁSUVKY
CNT5.08

ZÁSUVKY
CNT5.08

ZÁSUVKY
CNT5.08

ZÁSUVKY
CNT5.08

1/1

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
08

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
08

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

08
.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
08

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
08

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
08

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
08

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.09

1/3

MC1B-A100

100A

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW 16A
ZÁSUVKA
CNT5.09

OSVĚTLENÍ
CNT5.09

OSVĚTLENÍ
CNT5.09

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT5.09

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.09
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.09

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.09

10A10A
VZT VENTILÁTOR

FMT5.09
VZT OHŘEV

FMT5.09

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.2
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
09

.2
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.2
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
09

.1
9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

SC
NT

5.
09

.1
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

5.
09

.1
7

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1
6

5x
2.

5 
NY

M

ZC
NT

5.
01

.2
3

ZC
NT

5.
01

.2
4

3 4 5 6 7 8 9



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

2/3

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.09

16A
ZÁSUVKA
CNT5.09

16A
ZÁSUVKA
CNT5.09

VÝVOD CHL
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.09

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.09

16A
ZÁSUVKA
CNT5.09

96W

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1
5

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1
4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

09
.1

3

5x
2.

5 
NY

M
/

MCB-N
B16

ZC
NT

5.
09

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.7

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.09

3/3

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

ZÁSUVKY
CNT5.09

/
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

09
.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
09

.4

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21 22 23 24



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.10

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

10A10A 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

10A

MC1B-A100

100A

1/4

VZT OHŘEV
CNT5.10

VZT VENTILÁTOR
CNT5.10

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
10

.2
8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
10

.2
6

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
10

.2
3

3x
1.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8 9

ZC
NT

5.
10

.3
0

ZC
NT

5.
10

.3
1



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.10

16A
ZÁSUVKA
CNT5.10

16A
ZÁSUVKA
CNT5.10

16A
ZÁSUVKA
CNT5.10

16A
ZÁSUVKA
CNT5.10

OSVĚTLENÍ
CNT5.10

OSVĚTLENÍ
CNT5.10

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT5.10

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.10

10A

2/4

/
MCB-N

B13
SC

NT
5.

10
.1

9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

5.
10

.1
8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
7

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
6

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
5

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
10

.2
0

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2
2

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.10

VÝVOD CHL
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

96W
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.10
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.10

16A
ZÁSUVKA
CNT5.10

3/4

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.1
1

3x
2.

5 
NY

M
19 20 21 22 23 24 25 26 27



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

ZÁSUVKY
CNT5.10

4/4

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
10

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

10
.1

3x
2.

5 
NY

M

28 29 30 31



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R1.1CNT5.11

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 36,5kW 24W
VÝVOD CHL

CNT5.11
ZÁSUVKY
CNT5.11

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.11

OSVĚTLENÍ
CNT5.11

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.11
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.11

10A

MC1B-A50 

50A

35

5x
10

 N
YM

ZC
NT

5.
11

.1
0

VZT VENTILÁTOR
CNT5.11

ZC
NT

5.
11

.9

VZT OHŘEV
CNT5.11

1/2

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
11

.8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

5.
11

.6

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.3

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.11

2/2

ZÁSUVKY
CNT5.11

ZÁSUVKY
CNT5.11

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
11

.1

3x
2.

5 
NY

M

9 10



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.12

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT5.12
VÝVOD CHL

CNT5.12
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.12
ZÁSUVKY
CNT5.12

ZÁSUVKY
CNT5.12

ZÁSUVKY
CNT5.12

ZÁSUVKY
CNT5.12

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
12

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
12

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.13

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT5.13
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.13
VÝVOD CHL

CNT5.13
ZÁSUVKY
CNT5.13

ZÁSUVKY
CNT5.13

ZÁSUVKY
CNT5.13

ZÁSUVKY
CNT5.13

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
13

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
13

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.14

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT5.14
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.14
VÝVOD CHL

CNT5.14
ZÁSUVKY
CNT5.14

ZÁSUVKY
CNT5.14

ZÁSUVKY
CNT5.14

ZÁSUVKY
CNT5.14

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
14

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
14

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.15

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT5.15

ZÁSUVKY
CNT5.15

ZÁSUVKY
CNT5.15

ZÁSUVKY
CNT5.15

VÝVOD CHL
CNT5.15

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.15

OSVĚTLENÍ
CNT5.15

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
15

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
15

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

3/3

R5.1CNT5.16

24W
VÝVOD CHL

CNT5.16
OSVĚTLENÍ

CNT5.16
VÝVOD ŽALUZIE

CNT5.16

16A
ZÁSUVKA
CNT5.16

ZÁSUVKY
CNT5.16

ZÁSUVKY
CNT5.16

ZÁSUVKY
CNT5.16

ZÁSUVKY
CNT5.16

ZÁSUVKY
CNT5.16

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

5.
16

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

16
.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.5

5x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
16

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R5.1CNT5.17

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17

16A16A 10A10A
VÝVOD ST. ZÁSUVKY

CNT5.17
VÝVOD ST. ZÁSUVKY

CNT5.17
LABORATORNÍ STŮL

CNT5.17
LABORATORNÍ STŮL

CNT5.17
VZT VENTILÁTOR

CNT5.17
VZT OHŘEV

CNT5.17

ZC
NT

5.
17

.2
7

ZC
NT

5.
17

.2
8

1/3

MC1B-A100

100A

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
17

.2
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
17

.2
0

3x
1.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8 9



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

2/3

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.17

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.17

VÝVOD ŽALUZIE
CNT5.17

16A
ZÁSUVKA
CNT5.17

16A
ZÁSUVKA
CNT5.17

16A
ZÁSUVKA
CNT5.17

16A
OSVĚTLENÍ

CNT5.17
OSVĚTLENÍ

CNT5.17
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT5.17

10A

/
MCB-N

B16
SC

NT
5.

17
.1

6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

5.
17

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.1
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

5.
17

.1
7

3x
1.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R5.1CNT5.17

16A
ZÁSUVKA
CNT5.17

/
MCB-N

B16

3x
2.

5 
NY

M

ZC
NT

5.
17

.1

ZÁSUVKY
CNT5.17

ZÁSUVKY
CNT5.17

ZÁSUVKY
CNT5.17

ZÁSUVKY
CNT5.17

ZÁSUVKY
CNT5.17

96W
VÝVOD CHL

CNT5.17
ZÁSUVKY
CNT5.17

ZÁSUVKY
CNT5.17

3/3

/
MCB-N

B16
ZC

NT
5.

17
.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.4

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

5.
17

.7

3x
2.

5 
NY

M

20 21 22 23 24 25 26 27 28



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC2B-A250 

250A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 250 80

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5x
12

0 
NY

M

5x
25

 N
YM

2 3 4 5 6 7

1/3

R6.1

RC
NT

6.
03

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.03

CNT6.03

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.04

CNT6.04

RC
NT

6.
04

RC
NT

6.
05

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.05

CNT6.05

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.06

CNT6.06

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.13

CNT6.13

RC
NT

6.
13

RC
NT

6.
06

RC
NT

6.
14

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.14

CNT6.14

RC
NT

6.
15

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.15

CNT6.15



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B20 20 80 80

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5x
25

 N
YM

5x
25

 N
YM

8 10 11

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

50 63 100 / B

5×
10

 N
YM

5×
16

 N
YM

5×
35

 N
YM

MCB-N
63 / B

5×
16

 N
YM

12 13 14 15

2/3

R6.1
RC

NT
6.

16

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.16

CNT6.16

RC
NT

6.
17

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.17

CNT6.17

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.18

CNT6.18

RC
NT

6.
18

RC
NT

6.
01

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.01

CNT6.01

RC
NT

6.
02

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.02

CNT6.02

RC
NT

6.
07

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.07

CNT6.07

RC
NT

6.
11

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.11

CNT6.11

RC
NT

6.
12

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.12

CNT6.12



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

MCB-N
25 / B

5×
4 

NY
M

8

R6.1
RC

NT
6.

19

ROZVADĚČ
R6.1CNT6.19

CNT6.19

3/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

L1

L2

L3

N

OSVĚTLENÍ
CNT6.09

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.08

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.11

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.08, CNT6.11

POŽÁNÍÍ KLAPKY
6.25, J.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.01

POŽÁRNÍ KLAPKY
6.25

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.18

POŽÁRNÍ KLAPKY
CNT6.19

/
MCB-N

B16

PK
.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

SC
NT

6.
09

.1

3x
1.

5 
NY

M

1

R6.1P2

2 3 4 5 6 7 8 9 10



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

OSVĚTLENÍ
CNT6.21

OSVĚTLENÍ
CNT6.20

OSVĚTLENÍ
S.02

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
6.25

OSVĚTLENÍ
6.25

OSVĚTLENÍ
6.23

ZÁSUVKY
J.01

ZÁSUVKY
6.21

OSVĚTLENÍ
6.24

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
21

.1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
20

.1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13
SS

.0
1.

1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S6
.2

5.
2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S6
.2

5.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S6
.2

4.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S6
.2

3.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZJ
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R6.1P2



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
6.09

ZÁSUVKY
6.25

ZÁSUVKY
6.20

ZÁSUVKY
6.20

ZÁSUVKY
6.23

ZÁSUVKY
6.24

ZÁSUVKY
6.25

VÝVOD PISOÁR
6.24

VÝVOD LED PÁSEK
6.20

/
MCB-N

B16

Z6
.0

9.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

5.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z6

.2
0.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z6
.2

5.
1

3x
2.

5 
NY

M

R6.1P2

21 22 23 24 25 26 27 28 29



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.01

1/3

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW
VZT OHŘEV

CNT6.01
VZT VENTILÁTOR

CNT6.01
OSVĚTLENÍ

CNT6.01
OSVĚTLENÍ

CNT6.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01

16A 10A10A

ZC
NT

6.
01

.2
6

ZC
NT

6.
01

.2
7

80A

MC1B-A80

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.2
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C10

ZC
NT

6.
01

.2
4

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.2
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C10

ZC
NT

6.
01

.2
2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

C13

SC
NT

6.
01

.2
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

C13

SC
NT

6.
01

.2
0

3x
1.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

2/3

R6.1CNT6.01

55W
VÝVOD CHL

CNT6.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01

16A
VÝVOD ŽALUZIE

CNT6.01
VÝVOD ŽALUZIE

CNT6.01

16A
ZÁSUVKA
CNT6.01

16A
ZÁSUVKA
CNT6.01

16A
ZÁSUVKA
CNT6.01

16A
ZÁSUVKA
CNT6.01

16A

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
6

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.1
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
9

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16

ZC
NT

6.
01

.1
8

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

C16
ZC

NT
6.

01
.1

7

5x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.01

3/3

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01
ZÁSUVKY
CNT6.01

ZÁSUVKY
CNT6.01

ZÁSUVKY
CNT6.01

ZÁSUVKY
CNT6.01

ZÁSUVKY
CNT6.01

ZÁSUVKY
CNT6.01

VÝVOD ST. ZÁSUVKY
CNT6.01

VÝVOD ST. ZÁSUVKY
CNT6.01

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.01

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
01

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
01

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

01
.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
01

.8

3x
1.

5 
NY

M

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.02

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

5x
25

 N
YM

1,2kW

MC1B-A50

50A

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.02

16A
ZÁSUVKA
CNT6.02

16A
ZÁSUVKA
CNT6.02

OSVĚTLENÍ
CNT6.02

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.02
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.02

10A18,5kW

35 /
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
02

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
02

.9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.8

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.7

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.6

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8

ZC
NT

6.
02

.1
2

ZC
NT

6.
02

.1
3

VZT OHŘEV
CNT6.02

VZT VENTILÁTOR
CNT6.02



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.02

2/2

55W
VÝVOD CHL

CNT6.02
ZÁSUVKY
CNT6.02

ZÁSUVKY
CNT6.02

ZÁSUVKY
CNT6.02

ZÁSUVKY
CNT6.02

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

02
.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
02

.1

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.03

MAR
NOC

VÝVOD CHL
CNT6.03

ZÁSUVKY
CNT6.03

ZÁSUVKY
CNT6.03

ZÁSUVKY
CNT6.03

ZÁSUVKY
CNT6.03

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.03

OSVĚTLENÍ
CNT6.03

1/1

24W

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
03

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
03

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.04

MAR
NOC

ZÁSUVKY
CNT6.04

ZÁSUVKY
CNT6.04

ZÁSUVKY
CNT6.04

ZÁSUVKY
CNT6.04

VÝVOD CHL
CNT6.04

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.04

OSVĚTLENÍ
CNT6.04

1/1

24W

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
04

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
04

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.05

ZÁSUVKY
CNT6.05

ZÁSUVKY
CNT6.05

ZÁSUVKY
CNT6.05

ZÁSUVKY
CNT6.05

VÝVOD CHL
CNT6.05

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.05

OSVĚTLENÍ
CNT6.05

1/1

24W

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
05

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
05

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.06

ZÁSUVKY
CNT6.06

ZÁSUVKY
CNT6.06

ZÁSUVKY
CNT6.06

ZÁSUVKY
CNT6.06

VÝVOD CHL
CNT6.06

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.06

OSVĚTLENÍ
CNT6.06

1/1

24W

MC1B-A20 

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
06

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
06

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A63

63A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.07

96W
VÝVOD CHL

CNT6.07
ZÁSUVKY
CNT6.07

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.07

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.07

16A
ZÁSUVKA
CNT6.07

16A
ZÁSUVKA
CNT6.07

16A
ZÁSUVKA
CNT6.07

OSVĚTLENÍ
CNT6.07

OSVĚTLENÍ
CNT6.07

1/2

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
07

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

SC
NT

6.
07

.1
4

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.1
2

5x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.1
1

5x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.9

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.7

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

ZÁSUVKY
CNT6.07

2/2

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

07
.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
07

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.08

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW 16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08
OSVĚTLENÍ

CNT6.08

10A10A16A10A

MC1B-A80 

80A

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
08

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
08

.1
3

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.1
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
08

.1
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
08

.1
0

3x
1.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8

VZT OHŘEV
CNT6.08

VZT VENTILÁTOR
CNT6.08

ZC
NT

6.
08

.1
6

ZC
NT

6.
0.

17



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.08

2/2

96W
VÝVOD CHL

CNT6.08

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.08

16A
ZÁSUVKA
CNT6.08

ZÁSUVKY
CNT6.08

ZÁSUVKY
CNT6.08

ZÁSUVKY
CNT6.08

ZÁSUVKY
CNT6.08

VÝVOD ST. ZÁSUVEK
CNT6.08

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.08

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.9

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
08

.1

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17



ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

R6.1CNT6.11

1/2

L2 L3 N

TLAČÍTKO

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

63

5x
25

 N
YM

1,2kW 36,5kW

MC1B-A100

100A

OSVĚTLENÍ
CNT6.11

OSVĚTLENÍ
CNT6.11

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT6.11

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.11
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.11

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.11

16A16A
PODLAHOVÁ KRABICE

CNT6.11
VZT OHŘEV

CNT6.01
VZT VENTILÁTOR

CNT6.01

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.2
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.1
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
11

.1
8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.1
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
11

.1
6

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
11

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

6.
11

.1
4

3x
1.

5 
NY

M

ZC
NT

6.
11

.2
1

ZC
NT

6.
11

.2
2

3 4 5 6 7 8 9



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.11

2/2

16A
ZÁSUVKA
CNT6.11

16A
ZÁSUVKA
CNT6.11

16A
ZÁSUVKA
CNT6.11

96W
VÝVOD CHL

CNT6.11
ZÁSUVKY
CNT6.11

ZÁSUVKY
CNT6.11

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.11
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.11
VÝVOD ŽALUZIE

CNT6.11

10A

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.1
2

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

11
.1

1

5x
2.

5 
NY

M
/

MCB-N
B16

ZC
NT

6.
11

.9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
11

.8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.11

2/2

ZÁSUVKY
CNT6.11

ZÁSUVKY
CNT6.11

ZÁSUVKY
CNT6.11

ZÁSUVKY
CNT6.11

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
11

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

11
.1

3x
2.

5 
NY

M

19 20 21 22



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC1B-A63 

63A
TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.12

96W
VÝVOD CHL

CNT6.12
VÝVOD ST. ZÁSUVEK

CNT6.12
ZÁSUVKY
CNT6.12

OSVĚTLENÍ
CNT6.12

OSVĚTLENÍ
CNT6.12

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.12

16A
ZÁSUVKA
CNT6.12

16A
ZÁSUVKA
CNT6.12

16A
ZÁSUVKA
CNT6.12

1/2

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.1
3

5x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.1
2

5x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.1
1

5x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B10

SC
NT

6.
12

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B10

SC
NT

6.
12

.8

3x
1.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.5

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

R6.1CNT6.12

ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

ZÁSUVKY
CNT6.12

ZÁSUVKY
CNT6.12

ZÁSUVKY
CNT6.12

ZÁSUVKY
CNT6.12

2/2

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
12

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16
ZC

NT
6.

12
.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.13

MAR
NOC

ZÁSUVKY
CNT6.13

ZÁSUVKY
CNT6.13

ZÁSUVKY
CNT6.13

ZÁSUVKY
CNT6.13

VÝVOD CHL
CNT6.13

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.13

OSVĚTLENÍ
CNT6.13

1/1

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
13

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
13

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.14

ZÁSUVKY
CNT6.14

ZÁSUVKY
CNT6.14

ZÁSUVKY
CNT6.14

ZÁSUVKY
CNT6.14

VÝVOD CHL
CNT6.14

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.14

OSVĚTLENÍ
CNT6.14

1/1

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
14

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
14

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.15

MAR
NOC

ZÁSUVKY
CNT6.15

ZÁSUVKY
CNT6.15

ZÁSUVKY
CNT6.15

ZÁSUVKY
CNT6.15

VÝVOD CHL
CNT6.15

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.15

OSVĚTLENÍ
CNT6.15

1/1

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
15

.8

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
15

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.16

1/1

ZÁSUVKY
CNT6.16

ZÁSUVKY
CNT6.16

ZÁSUVKY
CNT6.16

ZÁSUVKY
CNT6.16

VÝVOD CHL
CNT6.16

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.16

OSVĚTLENÍ
CNT6.16

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
16

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
16

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.17

1/1

ZÁSUVKY
CNT6.17

ZÁSUVKY
CNT6.17

ZÁSUVKY
CNT6.17

ZÁSUVKY
CNT6.17

VÝVOD CHL
CNT6.17

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.17

OSVĚTLENÍ
CNT6.17

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
17

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
17

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

MAR
NOC

R6.1CNT6.18

1/1

ZÁSUVKY
CNT6.18

ZÁSUVKY
CNT6.18

ZÁSUVKY
CNT6.18

ZÁSUVKY
CNT6.18

VÝVOD CHL
CNT6.18

VÝVOD ŽALUZIE
CNT6.18

OSVĚTLENÍ
CNT6.18

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

6.
18

.7

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
18

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.19

1/2

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 16A
ZÁSUVKA
CNT6.19

16A
ZÁSUVKA
CNT6.19

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.19
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT6.19

10A
OSVĚTLENÍ

CNT6.19
OSVĚTLENÍ

CNT6.19

50

5x
16

 N
YM

MC1B-A25

25A

VZT VENTILÁTOR
CNT6.19

26kW
VZT OHŘEV

CNT6.19

ZC
NT

6.
19

.1
6

ZC
NT

6.
19

.1
7

/

1
MCB-N

B10

ZC
NT

6.
19

.1
5

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.1
4

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B13

SC
NT

6.
19

.1
3

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B13

SC
NT

6.
19

.1
2

3x
1.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.1
1

5x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.1
0

5x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R6.1CNT6.19

2/2

96W
VÝVOD CHL

CNT6.19
VÝVOD ŽALUZIE

CNT6.19

16A
ZÁSUVKA
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

ZÁSUVKY
CNT6.19

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.9

5x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.6

5x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

11
MCB-N

B16

ZC
NT

6.
19

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

MC2B-A200

200A

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B

1

20

5×
2,
5 

NY
M

20 20 20 20 20 20

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

2 3 4 5 6 7

1/3

RC
NT

7.
03

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.03

CNT7.03

RC
NT

7.
04

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.04

CNT7.04

RC
NT

7.
05

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.05

CNT7.05

RC
NT

7.
06

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.06

CNT7.06

RC
NT

7.
07

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.07

CNT7.07

RC
NT

7.
08

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.08

CNT7.08

RF
M

T7
.1

4

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.14

FMT7.14

R7.1



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /

9
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 20 20 20 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

8 10 11

/
MCB-N

B /
MCB-N

B
MCB-N

20 20 20 / B

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

5×
2,
5 

NY
M

MCB-N
125 / B

5×
50

 N
YM

12 13 14 15

2/3

RF
M

T7
.1

5

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.15

FMT7.15

RF
M

T7
.1

6

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.16

FMT7.16

RF
M

T7
.1

7

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.17

FMT7.17

RF
M

T7
.1

8

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.18

FMT7.18

RF
M

T7
.1

9

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.19

FMT7.19

RF
M

T7
.2

0

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.20

FMT7.20

RF
M

T7
.2

1

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.21

FMT7.21

RF
M

T7
.0

2

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.02

FMT7.02

R7.1



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

/
MCB-N

B /
MCB-N

B /
MCB-N

B50 50 80

5×
10

 N
YM

5×
10

 N
YM

5×
25

 N
YM

2/3

R7.1
RC

NT
7.

09

ROZVADĚČ
R7.1CNT7.09

CNT7.09

RF
M

T7
.1

0

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.10

FMT7.10

ROZVADĚČ
R7.1FMT7.13

FMT7.13

RF
M

T7
.1

3
16 17 18



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

L1

L2

L3

N

R7.1P2

OSVĚTLENÍ
7.11

OSVĚTLENÍ
7.22

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
7.27

POŽÁRNÍ KLAPKY
7.27

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.02

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.13, 7.27

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.13

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.10

POŽÁRNÍ KLAPKY
FMT7.10

/
MCB-N

B16

PK
.8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
PK

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

PK
.1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.1

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.2

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

1/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1P2

16A16A 10A
PZTS
7.11

EKV
7.11

EKV
7.11

NÁPIS NA BUDOVĚOSVĚTLENÍ
7.24

OSVĚTLENÍ
7.25

OSVĚTLENÍ
7.26

OSVĚTLENÍ
7.27

OSVĚTLENÍ
7.27

OSVĚTLENÍ
S.01

OSVĚTLENÍ
S.02

/
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SS
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.2

7.
2

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13
S7

.2
7.

1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.2

6.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.2

5.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

S7
.2

4.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

2.
22

.N
AP

IS

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.1

1.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.1

1.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

Z7
.1

1.
8

3x
1.

5 
NY

M

2/4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1P2

ZÁSUVKY
7.23

ZÁSUVKY
7.22

VÝVOD LED PÁSEK
7.22

ZÁSUVKY
7.22

VÝVOD
7.02

RACK
7.11

16A
RACK
7.11

16A
RACK
7.11

16A
RACK
7.11

16A
RACK
7.11

16A
RACK
7.11

16A

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N
16

Z7
.1

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZF
M

T7
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

3/4

CCCCCC

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1P2

ZÁSUVKY
7.11

ZÁSUVKY
7.27

ZÁSUVKY
7.27

ZÁSUVKY
7.25

ZÁSUVKY
7.26

VÝVOD PISOÁR
7.26

/
MCB-N

B16

Z7
.2

6.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

6.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

5.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
Z7

.2
7.

2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.2

7.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z7
.1

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

4/4

33 34 35 36 37 38



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

ČIDLO
H

2

/
MCB-N

B/
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW
ZÁSUVKY
FMT7.01

ZÁSUVKY
FMT7.01

16A10A55W
VÝVOD CHL

FMT7.01
VÝVOD ŽALUZIE

FMT7.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT7.01
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT7.01

18,5kW
VZT OHŘEV

FMT7.01
VZT VENTILÁTOR

FMT7.01
OSVĚTLENÍ

FMT7.01

ZF
M

T7
.0

1.
10

ZF
M

T7
.0

1.
11

1/7

/
MCB-N

B10

ZF
M

T7
.0

1.
9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

1
MCB-N

B10

SF
M

T7
.0

1.
12

3x
1.

5 
NY

M

2 3 4 5 6 7 8

35

5x
10

 N
YM

MC1B-A125

125A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

32A32A32A
OSVĚTLENÍ

FMT7.02
OSVĚTLENÍ

FMT7.02
ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.01

OSVĚTLENÍ
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.01

ZÁSUVKY
FMT7.01

32A
ZÁSUVKA
FMT7.02

2/7

/
MCB-N

B35

ZF
M

T7
.0

2.
51

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B35

ZF
M

T7
.0

2.
50

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B35

ZF
M

T7
.0

2.
49

5x
10

.0
 N

YM

/
MCB-N

B13

SF
M

T7
.0

2.
53

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T7
.0

2.
52

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13
SF

M
T7

.0
2.

54

3x
1.

5 
NY

M
/

MCB-N
B16

ZF
M

T7
.0

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B35

ZF
M

T7
.0

2.
48

5x
10

.0
 N

YM

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

96W
VÝVOD CHL

FMT7.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT7.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT7.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT7.02
PODLAHOVÁ KRABICE

FMT7.02
ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

VÝVOD ŽALUZIE
FMT7.02

VÝVOD ŽALUZIE
FMT7.02

LED PÁSEK
FMT7.02

3/7

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.0
2.

44

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
43

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
42

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
41

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
40

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
39

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
38

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
47

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
46

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
45

3x
2.

5 
NY

M

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

32A
ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

4/7

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
31

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
30

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
29

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
28

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
27

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
33

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
32

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
37

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
36

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
35

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.0
2.

34

3x
2.

5 
NY

M

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

25A
ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

25A32A
ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

5/7

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
26

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
25

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
24

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.0
2.

23

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
22

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
21

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
20

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
19

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
18

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
17

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
16

3x
2.

5 
NY

M

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

25A25A25A25A
ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKA
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

6/7

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
11

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
9

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
6

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B25

ZF
M

T7
.0

2.
5

3x
4.

0 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
15

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
14

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
13

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.0
2.

12

3x
2.

5 
NY

M

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

ZÁSUVKY
FMT7.02

7/7

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.0

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.0
2.

1

3x
2.

5 
NY

M

63 64 65 66



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.03

MAR
NOC

24W
VÝVOD CHL

CNT7.03
OSVĚTLENÍ

CNT7.03
VÝVOD ŽALUZIE

CNT7.03
ZÁSUVKY
CNT7.03

ZÁSUVKY
CNT7.03

ZÁSUVKY
CNT7.03

ZÁSUVKY
CNT7.03

ZÁSUVKY
CNT7.03

ZÁSUVKY
CNT7.03

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
03

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
03

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.04

MAR
NOC

OSVĚTLENÍ
CNT7.04

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.04

VÝVOD CHL
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

ZÁSUVKY
CNT7.04

1/1

24W

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
04

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
04

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.05

MAR
NOC

24W
OSVĚTLENÍ

CNT7.05
VÝVOD ŽALUZIE

CNT7.05
VÝVOD CHL

CNT7.05
ZÁSUVKY
CNT7.05

ZÁSUVKY
CNT7.05

ZÁSUVKY
CNT7.05

ZÁSUVKY
CNT7.05

ZÁSUVKY
CNT7.05

ZÁSUVKY
CNT7.05

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
05

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
05

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.06

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.06

ZÁSUVKY
CNT7.06

ZÁSUVKY
CNT7.06

ZÁSUVKY
CNT7.06

ZÁSUVKY
CNT7.06

ZÁSUVKY
CNT7.06

VÝVOD CHL
CNT7.06

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.06

OSVĚTLENÍ
CNT7.06

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
06

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
06

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.07

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.07

ZÁSUVKY
CNT7.07

ZÁSUVKY
CNT7.07

ZÁSUVKY
CNT7.07

ZÁSUVKY
CNT7.07

ZÁSUVKY
CNT7.07

VÝVOD CHL
CNT7.07

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.07

OSVĚTLENÍ
CNT7.07

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
07

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
07

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.08

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.08

ZÁSUVKY
CNT7.08

ZÁSUVKY
CNT7.08

ZÁSUVKY
CNT7.08

ZÁSUVKY
CNT7.08

ZÁSUVKY
CNT7.08

VÝVOD CHL
CNT7.08

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.08

OSVĚTLENÍ
CNT7.08

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SC
NT

7.
08

.9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
08

.1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R7.1CNT7.09

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 36,5kW 96W
VÝVOD CHL

CNT7.09
ZÁSUVKY
CNT7.09

ZÁSUVKY
CNT7.09

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.09

OSVĚTLENÍ
CNT7.09

VÝVOD DIGESTOŘ
CNT7.09

10A
VÝVOD DIGESTOŘ

CNT7.09

16A

1/2

VZT OHŘEV
CNT7.09

VZT VENTILÁTOR
CNT7.09

35

5x
10

 N
YM

ZC
NT

7.
09

.1
2

ZC
NT

7.
09

.1
1

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.1
0

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZC
NT

7.
09

.9

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SC
NT

7.
09

.8

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.4

3x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8 9

MC1B-A50

50A



NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

2/2

R7.1CNT7.09

ZÁSUVKY
CNT7.09

ZÁSUVKY
CNT7.09

ZÁSUVKY
CNT7.09

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZC
NT

7.
09

.1

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.10

96W 96W96W16A

1/2

OSVĚTLENÍ
FMT7.10

ZÁSUVKA
FMT7.10

VÝVOD ŽALUZIE
FMT7.10

VÝVOD CHL
FMT7.10

VÝVOD CHL
FMT7.10

VÝVOD ST. ZÁSUVKY
FMT7.10

VÝVOD CHL
FMT7.10

VÝVOD ST. ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

0.
20

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
19

5x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
18

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
17

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
16

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
15

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
14

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
13

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
12

3x
2.

5 
NY

M

MC1B-A50

50A



NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

R7.1FMT7.10

2/2

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

ZÁSUVKY
FMT7.10

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.1
0.

8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
6

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
5

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
4

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

TLAČÍTKO

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.13

/

2
MCB-N

B/

1
MCB-N

B10

5x
1.

5 
NY

M

24V
MAR

1,2kW 16A
ZÁSUVKA
FMT7.13

16A
ZÁSUVKA
FMT7.13

VÝVOD DIGESTOŘ
FMT7.13

16A
VÝVOD DIGESTOŘ

FMT7.13

10A
OSVĚTLENÍ

FMT7.13
OSVĚTLENÍ

FMT7.13

35

5x
10

 N
YM

22,5kW
VZT VENTILÁTOR

FMT7.13
VZT OHŘEV

FMT7.13

ZF
M

T7
.1

3.
25

ZF
M

T7
.1

3.
24

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
23

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B10

ZF
M

T7
.1

3.
22

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

3.
21

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

3.
20

3x
1.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
19

5x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
18

5x
2.

5 
NY

M

3 4 5 6 7 8

1/3

MC1B-A80

80A



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM

PE

08/2025

L1

L2

L3

N

R7.1FMT7.13

ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

D.1.2.5.3.02.

96W
VÝVOD CHL

FMT7.13
ZÁSUVKY
FMT7.13

VÝVOD ST.ZÁSUVEK
FMT7.13

VÝVOD ST.ZÁSUVEK
FMT7.13

VÝVOD ST.ZÁSUVEK
FMT7.13

VÝVOD ST.ZÁSUVEK
FMT7.13

VÝVOD ST.ZÁSUVEK
FMT7.13

96W
VÝVOD CHL

FMT7.13
VÝVOD ST.ZÁSUVEK

FMT7.13
VÝVOD ŽALUZIE

FMT7.13
VÝVOD ŽALUZIE

FMT7.13

/
MCB-N

B16
ZF

M
T7

.1
3.

14

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
13

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
12

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
11

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
10

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
9

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
8

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
7

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
17

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
16

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
15

3x
2.

5 
NY

M

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.13

ZÁSUVKY
FMT7.13

ZÁSUVKY
FMT7.13

ZÁSUVKY
FMT7.13

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
3

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

20 21 22

3/3



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.14

MAR
NOC

1/1

24W
ZÁSUVKY
CNT7.14

ZÁSUVKY
CNT7.14

ZÁSUVKY
CNT7.14

ZÁSUVKY
CNT7.14

ZÁSUVKY
CNT7.14

ZÁSUVKY
CNT7.14

VÝVOD CHL
CNT7.14

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.14

OSVĚTLENÍ
CNT7.14

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

4.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

4.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.15

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.15

ZÁSUVKY
CNT7.15

ZÁSUVKY
CNT7.15

ZÁSUVKY
CNT7.15

ZÁSUVKY
CNT7.15

ZÁSUVKY
CNT7.15

VÝVOD CHL
CNT7.15

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.15

OSVĚTLENÍ
CNT7.15

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

5.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

5.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.16

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.16

ZÁSUVKY
CNT7.16

ZÁSUVKY
CNT7.16

ZÁSUVKY
CNT7.16

ZÁSUVKY
CNT7.16

ZÁSUVKY
CNT7.16

VÝVOD CHL
CNT7.16

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.16

OSVĚTLENÍ
CNT7.16

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

6.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

6.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.17

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.17

ZÁSUVKY
CNT7.17

ZÁSUVKY
CNT7.17

ZÁSUVKY
CNT7.17

ZÁSUVKY
CNT7.17

ZÁSUVKY
CNT7.17

VÝVOD CHL
CNT7.17

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.17

OSVĚTLENÍ
CNT7.17

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

7.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

7.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.18

MAR
NOC

24W

1/1

ZÁSUVKY
CNT7.18

ZÁSUVKY
CNT7.18

ZÁSUVKY
CNT7.18

ZÁSUVKY
CNT7.18

ZÁSUVKY
CNT7.18

ZÁSUVKY
CNT7.18

VÝVOD CHL
CNT7.18

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.18

OSVĚTLENÍ
CNT7.18

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

8.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

8.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

1/2

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.19

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.19

ZÁSUVKY
CNT7.19

ZÁSUVKY
CNT7.19

ZÁSUVKY
CNT7.19

ZÁSUVKY
CNT7.19

ZÁSUVKY
CNT7.19

VÝVOD CHL
CNT7.19

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.19

OSVĚTLENÍ
CNT7.19

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.1

9.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.1

9.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.20

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.20

ZÁSUVKY
CNT7.20

ZÁSUVKY
CNT7.20

ZÁSUVKY
CNT7.20

ZÁSUVKY
CNT7.20

ZÁSUVKY
CNT7.20

VÝVOD CHL
CNT7.20

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.20

OSVĚTLENÍ
CNT7.20

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.2

0.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

0.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

D.1.2.5.3.02.

R7.1FMT7.21

MAR
NOC

24W
ZÁSUVKY
CNT7.21

ZÁSUVKY
CNT7.21

ZÁSUVKY
CNT7.21

ZÁSUVKY
CNT7.21

ZÁSUVKY
CNT7.21

ZÁSUVKY
CNT7.21

VÝVOD CHL
CNT7.21

VÝVOD ŽALUZIE
CNT7.21

OSVĚTLENÍ
CNT7.21

1/1

MC1B-A20

20A

/

1
MCB-N

B13

SF
M

T7
.2

1.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
7

3x
2.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
6

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
5

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
4

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

ZF
M

T7
.2

1.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1 L2 L3 N

BXXA

XXA

D.1.2.5.3.02.

R8.1

16A
VYHŘIVANÁ VPUST

STŘECHA
CHL - SUCHÝ LED

STŘECHA

8,15kW
CHL - SUCHÝ LED

STŘECHA

8,15kW
ZÁSUVKY

8.04
ZÁSUVKY

8.04

3,5kW
CHL - EX2

8.02

3,5kW86,4kW
CHL - VÝROBNÍK CHL.

8.02

86,4kW
CHL - VÝROBNÍK CHL.

8.02
CHL - AZGS

8.02

0,2kW
UT - OČ16

8.02

1/2

/

1
MCB-N

B16

ZS
TR

.3

3x
2.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B50

ZS
TR

.2

3x
16

.0
 N

YM

/

3
MCB-N

B50

ZS
TR

.1

3x
16

.0
 N

YM

/

4
MCB-N

B16

Z8
.0

4.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B16

Z8
.0

4.
1

3x
2.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
11

3x
2.

5 
NY

M

/

7
MCB-N

B10

Z8
.0

2.
10

3x
1.

5 
NY

M

/

8
MCB-N

B10

Z8
.0

2.
9

3x
1.

5 
NY

M

/

9
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
8

3x
2.

5 
NY

M

/

10
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
7

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

L1

L2

L3

N

D.1.2.5.3.02.

R7.1

16A
ZÁSUVKA

8.02

16A
ZÁSUVKA

8.02

16A
ZÁSUVKA

8.02
ZÁSUVKY

8.02
ZÁSUVKY

8.02
ZÁSUVKY

8.02
ZÁSUVKY

8.01
ZÁSUVKY

8.01

2/2

/

11
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
6

5x
2.

5 
NY

M

/

12
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
5

5x
2.

5 
NY

M

/

13
MCB-N

B16
Z8

.0
2.

4

5x
2.

5 
NY

M
/

14
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
3

3x
2.

5 
NY

M

/

15
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
2

3x
2.

5 
NY

M

/

16
MCB-N

B16

Z8
.0

3.
1

3x
2.

5 
NY

M

/

17
MCB-N

B16

Z8
.0

2.
1

3x
2.

5 
NY

M

/

18
MCB-N

B16

Z8
.0

1.
1

3x
2.

5 
NY

M



3x230
50Hz

Rozvaděč:
V/TH-S

Schéma
PD

DPS D1.4.7. SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

STUPEŇDATUM NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

STRANA:

PE

08/2025
Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II)
v areálu VŠB-TUO

D.1.2.5.3.02.

L1

L2

L3

N

R8.1P2

1/1

OSVĚTLENÍ
S.02

OSVĚTLENÍ
8.02

OSVĚTLENÍ
8.02

OSVĚTLENÍ
8.03

OSVĚTLENÍ
J.01

OSVĚTLENÍ
8.04

/

1
MCB-N

B13

SS
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

2
MCB-N

B13

S8
.0

4.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

3
MCB-N

B13

SJ
.0

1.
1

3x
1.

5 
NY

M

/

4
MCB-N

B13
Z8

.0
3.

1

3x
1.

5 
NY

M

/

5
MCB-N

B13

Z8
.0

2.
2

3x
1.

5 
NY

M

/

6
MCB-N

B13

Z8
.0

2.
1

3x
1.

5 
NY

M



/
MCB-N

B80

5x
25

 N
YM

/
MCB-N

B80

5x
25

 N
YM

/
MCB-N

B80

5x
25

 N
YM

/
MCB-N

B80

5x
25

 N
YM

/
MCB-N

B16

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.2

0.
2

3x
2.

5 
NY

M

/
MCB-N

B16

Z2
.2

0.
1

3x
2.

5 
NY

M

1 2 3 4 5 6 7 8

Z2
.2

0.
3

Z2
.2

0.
7

Z2
.2

0.
4

Z2
.2

0.
5

Z2
.2

0.
6

Z2
.2

0.
8

16A
EPS
2.20

16A
EPS
2.20

16A
EPS
2.20

9kW
CHUC

STŘECHA

9kW
CHUC

STŘECHA

16A
CHUC
3.23

16A
CHUC
2.31

9kW
CHUC
3.23

RPO
3x230
50Hz

Distrib. Board: Current:
Fault Current:

Scheme

L1

L2

L3

N

PE
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